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затраты, 

руб. 
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Коды 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса 
 Измеритель: 100 м 

14-01-001-01 Устройство деревянного 

надцокольного пояса 

13738,27 1334,89 95,70 0,00 12307,68 131 

Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей 
 Измеритель: 100 м² стен 

14-01-002-01 Устройство стен из 

асбестоцементных облегченных 

панелей 

34278,49 1088,68 1954,41 212,75 31235,40 102,9 

Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок 
 Измеритель: 1 арка 

 Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: 

14-01-003-01      9 м 436,70 185,37 248,87 30,65 2,46 16,7 

(203-0412) Прямолинейные клееные 

конструкции постоянного 

сечения на клею КБ-3, (м³) 

- - - - (П) - 

14-01-003-02      12 м 448,70 187,59 258,65 31,13 2,46 16,9 

(203-0412) Прямолинейные клееные 

конструкции постоянного 

сечения на клею КБ-3, (м³) 

- - - - (П) - 

14-01-003-03      18 м 620,61 246,42 371,73 42,74 2,46 22,2 

(203-0412) Прямолинейные клееные 

конструкции постоянного 

сечения на клею КБ-3, (м³) 

- - - - (П) - 

Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм 
 Измеритель: 1 ферма 

 Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: 

14-01-004-01      12 м 350,26 113,71 227,99 26,29 8,56 10,01 

(203-9050) Конструкции ферм, (м³) - - - - (П) - 
14-01-004-02      18 м 455,92 149,84 297,52 33,23 8,56 13,19 

(203-9050) Конструкции ферм, (м³) - - - - (П) - 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

ТЕР-2001 
 

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве 
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Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам 
 Измеритель: 1 рама 

 Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: 

14-01-005-01      12 м 353,72 76,21 208,67 24,84 68,84 6,34 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

14-01-005-02      18 м 503,65 121,40 324,39 38,39 57,86 10,1 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

14-01-005-03      21 м 565,25 128,73 376,60 44,84 59,92 10,71 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

14-01-006-01 Устройство покрытия из 

асбестоцементных плит 

32838,25 660,70 618,66 74,52 31558,89 61,69 

(204-9282) Крепежные детали (анкера), (т) - - - - (П) - 

Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления 
 Измеритель: 1 м³ сборных железобетонных конструкций 

 Устройство каналов навозоудаления: 

14-01-007-01      с Г-образным сечением блоков 335,08 63,88 90,08 7,90 181,12 6,19 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
(401-0009) Бетон тяжелый, класс В25 

(М350), (м³) 
- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

14-01-007-02      с лотковым сечением блоков 291,63 51,27 133,53 14,36 106,83 4,73 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления 
 Измеритель: 100 м³ железобетона 

 Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления: 

14-01-008-01      одноячейковых 96479,97 5286,15 2696,13 59,84 88497,69 527,56 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
14-01-008-02      двухячейковых 93835,45 4892,97 2885,08 100,49 86057,40 488,32 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в 

каналах навозоудаления 
 Измеритель: 100 м³ бетона 

14-01-009-01 Устройство монолитных 

бетонных прямоугольных 

приямков в каналах 

навозоудаления 

86834,13 4346,88 297,01 14,19 82190,24 433,82 

Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях 

каналов навозоудаления 
 Измеритель: 100 м³ бетона 

14-01-010-01 Устройство монолитных 

бетонных участков в сборных 

конструкциях каналов 

навозоудаления 

94436,13 12013,72 351,25 19,84 82071,16 1164,12 
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Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного 

канализационного лотка 
 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции 

14-01-011-01 Устройство деревянного 

открытого прямоугольного 

канализационного лотка 

1825,74 101,43 108,45 0,00 1615,86 10,5 

Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления 
 Измеритель: 1 м³ 

14-01-012-01 Установка решеток перекрытия 

каналов навозоудаления 

3192,69 92,05 307,81 38,55 2792,83 8,7 

Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и 

каналами навозоудаления 
 Измеритель: 100 м² щитов 

14-01-013-01 Изготовление и настилка 

деревянных щитов над приямками 

и каналами навозоудаления 

8076,83 414,42 198,63 11,29 7463,78 44,04 

Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных 
 Измеритель: 1 трап 

 Установка трапов бетонных размером: 

14-01-014-01      200х200 мм 168,33 52,99 2,35 0,16 112,99 5,2 

14-01-014-02      450х450 мм с гидравлическим 

затвором 

737,01 231,31 12,67 0,65 493,03 22,7 

Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным 

ручным открыванием клапана 
 Измеритель: 100 м² внутренней поверхности шахты 

 Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в 

здании: 
14-01-015-01      с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 200х200 

мм 

48352,91 3758,88 567,94 23,55 44026,09 382 

14-01-015-02      с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 400х400 

мм 

35615,65 2646,96 408,47 15,65 32560,22 269 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
14-01-015-03      с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 600х600 

мм 

35192,95 2420,64 411,33 16,13 32360,98 246 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
14-01-015-04      с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 

1000х1000 мм 

33507,29 2282,88 377,05 14,19 30847,36 232 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
14-01-015-05      с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 200х200 

мм 

42503,42 3650,64 482,55 20,00 38370,23 371 

14-01-015-06      с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 400х400 

мм 

38865,01 3099,60 462,32 19,52 35303,09 315 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
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14-01-015-07      с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 600х600 

мм 

34858,69 2824,08 401,67 16,45 31632,94 287 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
14-01-015-08      с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 

1000х1000 мм 

32936,00 2627,28 373,77 15,00 29934,95 267 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 

Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого 

скота 
 Измеритель: 1 м³ 

14-01-016-01 Установка кормушек из сборного 

железобетона для крупного 

рогатого скота 

631,74 206,70 324,45 36,78 100,59 19,3 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для 

содержания крупного рогатого скота 
 Измеритель: 1 т 

14-01-017-01 Изготовление и установка 

ограждения боксов из стальных 

труб для содержания крупного 

рогатого скота 

1864,97 675,99 579,01 0,00 609,97 60,9 

(103-9210) Трубы водогазопроводные, (м) - - - - (П) - 

Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных 

панелей для содержания крупного рогатого скота 
 Измеритель: 1 м³ 

14-01-018-01 Изготовление и установка 

ограждения боксов из 

железобетонных панелей для 

содержания крупного рогатого 

скота 

273,61 38,41 108,49 7,10 126,71 3,46 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей 
 Измеритель: 1 м ограждения 

14-01-019-01 Устройство ограждения 

выгульных дворов из жердей 

252,11 43,79 102,36 11,00 105,96 4,41 

Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания 

животных 
 Измеритель: 100 м² пола 

14-01-020-01 Устройство дощатого покрытия 

пола в стойлах для содержания 

животных 

10168,57 649,82 185,16 10,48 9333,59 63,77 

Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона 
 Измеритель: 1 м³ подстилающего слоя 

14-01-021-01 Устройство подстилающего слоя 

пола из керамзитобетона 

663,12 19,57 0,30 0,00 643,25 2,1 
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Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок 
 Измеритель: 100 м² перегородок 

14-01-022-01 Устройство перегородок из 

металлической сетки по каркасу 

из досок 

9044,09 1184,76 154,47 0,00 7704,86 108 

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 

Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ 

Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков 
 Измеритель: 1 конструкция 

14-02-001-01 Установка сборных 

железобетонных фундаментных 

столбиков 

20,57 13,55 1,05 0,00 5,97 1,25 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит 
 Измеритель: 1 конструкция 

14-02-002-01 Установка сборных 

железобетонных цокольных плит 

168,94 21,31 56,80 5,65 90,83 1,92 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений 
 Измеритель: 1 т конструкций 

 Установка каркасов и ограждений: 

14-02-003-01      стальных блочных теплиц 1455,49 1395,40 42,93 2,42 17,16 131,89 

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т) 
- - - - (П) - 

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) - 
14-02-003-02      стальных ангарных теплиц 1826,04 1476,12 322,99 36,29 26,93 139,52 

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т) 
- - - - (П) - 

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) - 
14-02-003-03      алюминиевых 

комбинированных теплиц 

1991,86 1948,94 42,92 2,42 0,00 184,21 

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т) 
- - - - (П) - 

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) - 

Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц 
 Измеритель: 100 м² остекления 

 Остекление мерным стеклом теплиц: 

14-02-004-01      блочных 4543,74 343,14 21,56 1,29 4179,04 33,25 

14-02-004-02      ангарных 4594,20 703,91 20,31 1,13 3869,98 67,36 

Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек 
 Измеритель: 1 узел 

 Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: 

14-02-005-01      привод сдвоенный 379,30 344,21 18,88 0,00 16,21 30,3 

(509-9006) Мотор-редуктор, (шт.) - - - - (2) - 
(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (2) - 
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14-02-005-02      привод боковой и торцовый 180,58 167,09 5,25 0,00 8,24 14,1 

(509-9006) Мотор-редуктор, (шт.) - - - - (1) - 
(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (1) - 

14-02-005-03      цилиндрический редуктор (с 

двумя редукторами) 

118,56 107,33 2,10 0,00 9,13 10,4 

(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (2) - 
14-02-005-04      торцовый цилиндрический 

редуктор 

80,79 75,16 1,05 0,00 4,58 5,58 

(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (1) - 
14-02-005-05      червячный редуктор 68,42 55,80 2,10 0,00 10,52 5,34 

(509-9022) Редуктор червячный, (шт.) - - - - (1) - 
14-02-005-06      передача реечная 4,03 3,91 0,00 0,00 0,12 0,37 

(509-9008) Реечная передача, (шт.) - - - - (1) - 
14-02-005-07      выключатель конечный 23,52 19,40 0,00 0,00 4,12 1,88 

(509-9005) Выключатель путевой 

(конечный), (шт.) 
- - - - (2) - 

Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек 
 Измеритель: 1 т 

14-02-006-01 Установка валов механизмов 

открывания и закрывания 

форточек 

1548,29 1438,88 109,10 0,00 0,31 136 

(509-9004) Валы, (т) - - - - (1) - 

Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева 

диаметром до 50 мм 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением: 

14-02-007-01      на фланцах 1805,24 228,17 2,10 0,00 1574,97 20,3 

14-02-007-02      на штуцерах 1612,28 213,72 3,15 0,00 1395,41 20,2 

Подраздел 2.2. ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ 

Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов 
 Измеритель: 1 м³ 

 Установка деревянных конструкций каркасов: 

14-02-012-01      теплиц 9494,34 561,51 39,86 0,00 8892,97 51,8 

14-02-012-02      перегородок из брусков 2643,29 421,14 37,76 0,00 2184,39 40,3 

Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов 
 Измеритель: 1 м² проемов 

14-02-013-01 Заполнение дверных проемов 75,73 21,37 4,20 0,00 50,16 2,02 

(101-9083) Приборы дверные накладные, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений 
 Измеритель: 1 т 

14-02-014-01 Установка металлических 

конструкций каркасов и 

ограждений 

1341,02 1138,20 42,96 0,00 159,86 105 

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т) 
- - - - (П) - 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
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Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Покрытие пленкой: 

14-02-015-01      стен и кровель 823,29 120,05 1,05 0,00 702,19 12,3 

14-02-015-02      перегородок и дверных 

полотен 

966,09 57,92 1,05 0,00 907,12 5,78 

Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 

Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом 
 Измеритель: 100 м³ компоста в деле 

14-02-020-01 Заполнение теплиц питательным 

компостом 

21251,31 89,00 4685,23 128,76 16477,08 9,29 

Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор 
 Измеритель: 100 м проволоки 

14-02-021-01 Подвеска проволочных 

шпалерных опор 

171,52 26,19 1,05 0,00 144,28 2,33 

Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы 

отопления 
 Измеритель: 1 т конструкций 

14-02-022-01 Установка катковых и 

неподвижных опор под 

трубопроводы отопления 

843,82 596,55 45,11 0,00 202,16 55,7 

(507-9024) Стальные опоры, (т) - - - - (1) - 

Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей 
 Измеритель: 100 м труб оросителя 

14-02-023-01 Установка оросителей из 

поливинилхлоридных труб и 

деталей 

702,25 592,35 5,25 0,00 104,65 52,7 

(101-9909) Шланги, (м) - - - - (П) - 
(509-9003) Ороситель, (м) - - - - (100) - 

Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 

Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов 
 Измеритель: 100 м² разборной стены 

14-02-028-01 Устройство стен секций из щитов 21159,94 1821,56 364,10 12,10 18974,28 178,76 
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