

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-44-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 44

**ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
(ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Оренбург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-44-2001

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 44

ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ

Издание официальное

Оренбург 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Оренбургская область
ТЕР 81-02-44-2001 Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы
Оренбург, 2015 – 88 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел 1. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)							
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)							
Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)							
Измеритель: 100 м³ грунта							
Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:							
44-01-001-01	3-6	66504,47	1658,12	60019,72	10159,07	4826,63	154,82
44-01-001-02	7	73131,81	1987,08	65203,69	11100,04	5941,04	183,31
44-01-001-03	8	98397,67	2189,90	92118,04	15193,89	4089,73	209,56
44-01-001-04	9	105022,21	2728,16	98032,30	16073,42	4261,75	257,86
44-01-001-05	10	115576,75	2897,12	108362,40	16955,83	4317,23	273,83
44-01-001-06	11	136450,05	4256,22	127397,28	18608,94	4796,55	392,64
Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)							
Измеритель: 100 м³ грунта							
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов:							
44-01-002-01	1	30198,52	847,09	29351,43	5363,33	0,00	90,89
44-01-002-02	2	35822,39	1005,16	34817,23	6360,56	0,00	107,85
44-01-002-03	3	45705,63	1281,69	44423,94	8120,35	0,00	137,52
44-01-002-04	4	60060,37	1684,31	58376,06	10669,42	0,00	180,72
44-01-002-05	5	73551,35	2071,93	71479,42	13030,38	0,00	222,31
44-01-002-06	6	80848,44	2279,39	78569,05	14291,31	0,00	244,57
Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)							
Измеритель: 100 м³ грунта							
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов:							
44-01-003-01	1	12686,56	356,30	12330,26	2250,65	0,00	38,23
44-01-003-02	2	20668,14	489,95	20178,19	3504,33	0,00	52,57
44-01-003-03	3	30193,27	712,70	29480,57	5142,06	0,00	76,47
44-01-003-04	4	38730,04	913,08	37816,96	6603,79	0,00	97,97
44-01-003-05	5	47265,38	1109,08	46156,30	8066,02	0,00	119

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-003-06	6	53827,70	1267,52	52560,18	9175,57	0,00	136

Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м³ грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов:							
44-01-004-01	4	6507,19	233,84	6273,35	1085,75	0,00	25,09
44-01-004-02	5	8093,95	290,60	7803,35	1351,56	0,00	31,18
44-01-004-03	6	12144,66	424,99	11719,67	2039,71	0,00	45,6
44-01-004-04	7	15390,58	551,18	14839,40	2576,81	0,00	59,14

Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:							
44-01-005-01	30 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 1	4942,21	0,00	4942,21	885,99	0,00	0
44-01-005-02	30 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	6315,51	0,00	6315,51	1132,18	0,00	0
44-01-005-03	30 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 3	7476,89	0,00	7476,89	1340,38	0,00	0
44-01-005-04	30 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 4	13258,34	0,00	13258,34	2376,81	0,00	0
44-01-005-05	60 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 1	2873,25	0,00	2873,25	445,13	0,00	0
44-01-005-06	60 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	3628,33	0,00	3628,33	562,10	0,00	0
44-01-005-07	60 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 3	4628,57	0,00	4628,57	717,06	0,00	0
44-01-005-08	60 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 4	5883,78	0,00	5883,78	911,52	0,00	0
44-01-005-09	60 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 5	7511,63	0,00	7511,63	1163,71	0,00	0
44-01-005-10	60 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 6	8884,51	0,00	8884,51	1376,40	0,00	0
44-01-005-11	70 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 1	2373,12	0,00	2373,12	367,65	0,00	0
44-01-005-12	70 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	3000,73	0,00	3000,73	464,88	0,00	0
44-01-005-13	70 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 3	3883,29	0,00	3883,29	601,60	0,00	0
44-01-005-14	70 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 4	4883,54	0,00	4883,54	756,56	0,00	0
44-01-005-15	70 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 5	6128,94	0,00	6128,94	949,50	0,00	0
44-01-005-16	70 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 6	7384,14	0,00	7384,14	1143,96	0,00	0

Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:							
44-01-006-01	140 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1030,32	0,00	1030,32	125,84	0,00	0
44-01-006-02	140 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1268,74	0,00	1268,74	154,96	0,00	0

ТЕР-2001 Оренбургская область. Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-006-03	140 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1677,46	0,00	1677,46	204,88	0,00	0
44-01-006-04	140 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 4	2111,72	0,00	2111,72	257,92	0,00	0
44-01-006-05	140 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 5	2648,17	0,00	2648,17	323,44	0,00	0
44-01-006-06	140 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 6	3193,13	0,00	3193,13	390,00	0,00	0
44-01-006-07	200 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 1	767,97	0,00	767,97	80,02	0,00	0
44-01-006-08	200 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	979,82	0,00	979,82	102,10	0,00	0
44-01-006-09	200 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1235,81	0,00	1235,81	128,77	0,00	0
44-01-006-10	200 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1580,07	0,00	1580,07	164,64	0,00	0
44-01-006-11	200 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 5	2030,26	0,00	2030,26	211,55	0,00	0
44-01-006-12	200 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 6	2365,69	0,00	2365,69	246,51	0,00	0
44-01-006-13	300 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 1	581,90	0,00	581,90	50,97	0,00	0
44-01-006-14	300 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	674,48	0,00	674,48	59,08	0,00	0
44-01-006-15	300 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 3	859,63	0,00	859,63	75,30	0,00	0
44-01-006-16	300 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1097,68	0,00	1097,68	96,15	0,00	0
44-01-006-17	300 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 5	1177,03	0,00	1177,03	103,10	0,00	0
44-01-006-18	300 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1309,28	0,00	1309,28	114,68	0,00	0
44-01-006-19	700 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 1	513,08	0,00	513,08	32,49	0,00	0
44-01-006-20	700 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	577,21	0,00	577,21	36,55	0,00	0
44-01-006-21	700 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 3	619,97	0,00	619,97	39,25	0,00	0
44-01-006-22	700 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 4	790,99	0,00	790,99	50,08	0,00	0
44-01-006-23	700 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 5	897,88	0,00	897,88	56,85	0,00	0
44-01-006-24	700 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1133,04	0,00	1133,04	71,74	0,00	0
44-01-006-25	800 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 1	491,70	0,00	491,70	31,13	0,00	0
44-01-006-26	800 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 2	555,83	0,00	555,83	35,19	0,00	0
44-01-006-27	800 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 3	598,59	0,00	598,59	37,90	0,00	0
44-01-006-28	800 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 4	641,35	0,00	641,35	40,61	0,00	0
44-01-006-29	800 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 5	876,51	0,00	876,51	55,50	0,00	0
44-01-006-30	800 м³/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1090,29	0,00	1090,29	69,03	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м³ в речных условиях при дальности скреперования:							
44-01-007-01	до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	6848,55	153,97	6694,58	548,23	0,00	13,4
44-01-007-02	свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	11728,29	263,12	11465,17	939,51	0,00	22,9
44-01-007-03	свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	16921,47	380,32	16541,15	1355,10	0,00	33,1
44-01-007-04	до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	8524,35	191,88	8332,47	682,44	0,00	16,7
44-01-007-05	свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	14294,82	321,72	13973,10	1145,72	0,00	28
44-01-007-06	свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	21486,01	482,58	21003,43	1721,11	0,00	42
Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м³ в речных условиях при дальности скреперования:							
44-01-007-07	до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	4975,58	111,57	4864,01	398,22	0,00	9,71
44-01-007-08	свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	7983,27	179,24	7804,03	639,50	0,00	15,6
44-01-007-09	свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	12323,09	276,91	12046,18	987,82	0,00	24,1
44-01-007-10	до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	6059,40	135,58	5923,82	485,07	0,00	11,8
44-01-007-11	свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	10196,07	228,65	9967,42	815,71	0,00	19,9
44-01-007-12	свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	15422,54	345,85	15076,69	1235,09	0,00	30,1

Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью:							
44-01-008-01	5 т с ковшом вместимостью 1 м³ в речных условиях, группы грунтов 1-2	2636,14	0,00	2636,14	402,51	0,00	0
44-01-008-02	5 т с ковшом вместимостью 1 м³ в речных условиях, группы грунтов 3-4	3682,01	0,00	3682,01	562,21	0,00	0
44-01-008-03	5 т с ковшом вместимостью 1 м³ в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень	8013,12	0,00	8013,12	1223,56	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-008-04	16 т с ковшом вместимостью 4 м³ в речных условиях, группы грунтов 1-2	1875,67	0,00	1875,67	281,35	0,00	0
44-01-008-05	16 т с ковшом вместимостью 4 м³ в речных условиях, группы грунтов 3-4	2377,30	0,00	2377,30	356,83	0,00	0
44-01-008-06	16 т с ковшом вместимостью 4 м³ в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень	5666,50	0,00	5666,50	849,98	0,00	0

Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м³ при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:							
44-01-009-01	1-2	7579,89	0,00	7579,89	1107,84	0,00	0
44-01-009-02	3-4	10675,94	0,00	10675,94	1555,37	0,00	0
44-01-009-03	требующие предварительного разрыхления и камень	21972,84	0,00	21972,84	3269,43	0,00	0
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м³ при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:							
44-01-009-04	1-2	7366,50	0,00	7366,50	1048,50	0,00	0
44-01-009-05	3-4	9275,04	0,00	9275,04	1324,80	0,00	0
44-01-009-06	требующие предварительного разрыхления и камень	21227,59	0,00	21227,59	3082,65	0,00	0
На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-01-009-07	44-01-009-01	1836,72	0,00	1836,72	201,44	0,00	0
44-01-009-08	44-01-009-02	2718,75	0,00	2718,75	294,84	0,00	0
44-01-009-09	44-01-009-03	3541,02	0,00	3541,02	431,72	0,00	0
44-01-009-10	44-01-009-04	1469,08	0,00	1469,08	152,09	0,00	0
44-01-009-11	44-01-009-05	1696,75	0,00	1696,75	178,85	0,00	0
44-01-009-12	44-01-009-06	2312,21	0,00	2312,21	278,26	0,00	0

Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью:							
44-01-010-01	2,2 м³ в речных условиях, группа грунтов 1	2540,00	0,00	2540,00	282,93	0,00	0
44-01-010-02	2,2 м³ в речных условиях, группа грунтов 2	3170,85	0,00	3170,85	353,20	0,00	0
44-01-010-03	2,2 м³ в речных условиях, группа грунтов 3	4017,51	0,00	4017,51	447,51	0,00	0
44-01-010-04	2,2 м³ в речных условиях, группа грунтов 4	5295,81	0,00	5295,81	589,89	0,00	0
44-01-010-05	2,2 м³ в речных условиях, группа грунтов 5	7073,00	0,00	7073,00	800,73	0,00	0
44-01-010-06	2,2 м³ в речных условиях, группа грунтов 6	7835,81	0,00	7835,81	872,82	0,00	0
44-01-010-07	2,2 м³ в речных условиях, группа грунтов 7	9313,33	0,00	9313,33	1037,40	0,00	0
44-01-010-08	2,5 м³ в речных условиях, группа грунтов 1	3424,31	0,00	3424,31	409,03	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-010-09	2,5 м³ в речных условиях, группа грунтов 2	3170,85	0,00	3170,85	353,20	0,00	0
44-01-010-10	2,5 м³ в речных условиях, группа грунтов 3	4017,51	0,00	4017,51	447,51	0,00	0
44-01-010-11	2,5 м³ в речных условиях, группа грунтов 4	5080,00	0,00	5080,00	565,86	0,00	0
44-01-010-12	2,5 м³ в речных условиях, группа грунтов 5	6142,48	0,00	6142,48	684,20	0,00	0
44-01-010-13	2,5 м³ в речных условиях, группа грунтов 6	6424,70	0,00	6424,70	715,64	0,00	0
44-01-010-14	2,5 м³ в речных условиях, группа грунтов 7	7204,96	0,00	7204,96	802,55	0,00	0
44-01-010-15	4 м³ в речных условиях, группа грунтов 1	2127,06	0,00	2127,06	227,45	0,00	0
44-01-010-16	4 м³ в речных условиях, группа грунтов 2	2421,05	0,00	2421,05	258,89	0,00	0
44-01-010-17	4 м³ в речных условиях, группа грунтов 3	2524,81	0,00	2524,81	269,98	0,00	0
44-01-010-18	4 м³ в речных условиях, группа грунтов 4	2766,91	0,00	2766,91	295,87	0,00	0
44-01-010-19	4 м³ в речных условиях, группа грунтов 5	3303,00	0,00	3303,00	353,20	0,00	0
44-01-010-20	4 м³ в речных условиях, группа грунтов 6	4409,77	0,00	4409,77	471,55	0,00	0
44-01-010-21	4 м³ в речных условиях, группа грунтов 7	8819,53	0,00	8819,53	943,09	0,00	0

Таблица 44-01-011. Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м³/ч в речных условиях, группа грунтов:							
44-01-011-01	1	2276,78	0,00	2276,78	143,11	0,00	0
44-01-011-02	2	2909,21	0,00	2909,21	182,87	0,00	0
44-01-011-03	3	3668,14	0,00	3668,14	230,57	0,00	0
44-01-011-04	4	4427,07	0,00	4427,07	278,28	0,00	0
44-01-011-05	5	5660,32	0,00	5660,32	355,80	0,00	0
44-01-011-06	6	6861,95	0,00	6861,95	431,33	0,00	0
44-01-011-07	7	8474,67	0,00	8474,67	532,70	0,00	0

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-020. Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 предмет

Подъем из воды в речных условиях:							
44-01-020-01	стальных ферм массой до 10 т	4354,78	69,37	4285,41	829,79	0,00	7,31
44-01-020-02	обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т	444,18	11,10	433,08	90,09	0,00	1,17
44-01-020-03	обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 3 т	590,45	18,13	572,32	135,96	0,00	1,91
44-01-020-04	обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 15 т	1680,36	26,29	1654,07	312,85	0,00	2,77
44-01-020-05	бревен массой до 0,6 т	204,61	5,69	198,92	37,47	0,00	0,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)							
Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)							
Измеритель: 100 м² постели							
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-01-025-01	шаландами с открывающимся днищем	10224,70	144,46	10080,24	3531,46	0,00	15,5
44-01-025-02	другими плавучими средствами	2505,10	144,46	2360,64	827,01	0,00	15,5
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-01-025-03	шаландами с открывающимся днищем	22755,40	398,15	21157,15	4667,22	1200,10	42,72
44-01-025-04	другими плавучими средствами	15032,88	398,15	13434,63	1961,99	1200,10	42,72
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-01-025-05	шаландами с открывающимся днищем	26622,02	498,43	24923,49	5242,17	1200,10	53,48
44-01-025-06	другими плавучими средствами	18899,49	498,43	17200,96	2535,66	1200,10	53,48
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:							
44-01-025-07	шаландами с открывающимся днищем	12908,65	301,04	12607,61	4416,89	0,00	32,3
44-01-025-08	другими плавучими средствами	5215,38	301,04	4914,34	1721,66	0,00	32,3
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:							
44-01-025-09	шаландами с открывающимся днищем	30063,68	587,44	28276,14	5753,07	1200,10	63,03
44-01-025-10	другими плавучими средствами	22341,16	587,44	20553,62	3048,35	1200,10	63,03
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:							
44-01-025-11	шаландами с открывающимся днищем	36925,57	765,64	34959,83	6768,63	1200,10	82,15
44-01-025-12	другими плавучими средствами	29203,04	765,64	27237,30	4062,33	1200,10	82,15
Таблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища)							
Измеритель: 100 м² постели							
Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных):							
44-01-026-01	горизонтальных постелей грубое	3183,35	214,27	2969,08	1040,17	0,00	22,99
44-01-026-02	горизонтальных постелей тщательное	6442,11	419,12	6022,99	2110,06	0,00	44,97
44-01-026-03	горизонтальных постелей весьма тщательное	7693,42	503,28	7190,14	2518,96	0,00	54
44-01-026-04	наклонных постелей грубое	6617,57	445,40	6172,17	2162,33	0,00	47,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-026-05	наклонных постелей тщательное	10096,59	656,97	9439,62	3307,03	0,00	70,49
44-01-026-06	наклонных постелей весьма тщательное	12431,78	812,89	11618,89	4070,51	0,00	87,22
44-01-026-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей	8588,67	122,46	8466,21	1543,66	0,00	13,14

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м² опалубки

44-01-030-01	Установка опалубки под водой в речных условиях	94323,70	3597,89	72373,21	17608,19	18352,60	386,04
--------------	--	----------	---------	----------	----------	----------	--------

Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ бетона по проекту

Укладка бетона в речных условиях при подаче:

44-01-031-01	в мешках	313997,25	9659,41	166558,22	32398,99	137779,62	1044,26
44-01-031-02	в бадьях	240660,41	9880,39	127575,40	24816,29	103204,62	1068,15
44-01-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы	166778,96	1107,41	62466,93	12268,94	103204,62	102,16

Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 сооружение

44-01-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях	35803,53	3887,09	13471,73	4444,21	18444,71	362,94
--------------	--	----------	---------	----------	---------	----------	--------

Таблица 44-01-033. Бурение отверстий в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 отверстий

Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия:

44-01-033-01	10 мм	4573,60	0,00	4573,60	1287,15	0,00	0
44-01-033-02	15 мм	5460,92	0,00	5460,92	1536,18	0,00	0
44-01-033-03	20 мм	6303,67	0,00	6303,67	1772,90	0,00	0
44-01-033-04	25 мм	7625,15	0,00	7625,15	2145,93	0,00	0
44-01-033-05	30 мм	9069,20	0,00	9069,20	2552,78	0,00	0
44-01-033-06	35 мм	10921,85	0,00	10921,85	3072,35	0,00	0

На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать:

44-01-033-07	к расценке 44-01-033-01	104,01	0,00	104,01	28,69	0,00	0
44-01-033-08	к расценке 44-01-033-02	126,29	0,00	126,29	34,84	0,00	0
44-01-033-09	к расценке 44-01-033-03	144,87	0,00	144,87	39,97	0,00	0
44-01-033-10	к расценке 44-01-033-04	174,58	0,00	174,58	48,17	0,00	0
44-01-033-11	к расценке 44-01-033-05	208,01	0,00	208,01	57,39	0,00	0
44-01-033-12	к расценке 44-01-033-06	248,87	0,00	248,87	68,66	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-01-034. Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 анкеров

44-01-034-01	Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами	1450,90	0,00	1450,90	508,30	0,00	0
(204-9283)	Анкеры, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-

Таблица 44-01-035. Подводная конопатка швов примыкания водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 10 м шва

44-01-035-01	Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см	1845,91	0,00	1728,79	605,66	117,12	0
44-01-035-02	На каждые 0,5 см изменения ширины шва добавлять или исключать к расценке 44-01-035-01:	164,98	0,00	163,81	57,39	1,17	0

Таблица 44-01-036. Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м³ бетона

Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:

44-01-036-01	200	9142,79	0,00	9142,79	2869,44	0,00	0
44-01-036-02	250	12621,71	0,00	12621,71	3959,83	0,00	0
44-01-036-03	300	15274,54	0,00	15274,54	4790,94	0,00	0
44-01-036-04	350	18043,49	0,00	18043,49	5653,82	0,00	0
44-01-036-05	400	20546,93	0,00	20546,93	6438,82	0,00	0

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка в речных условиях:

44-01-040-01	внахлестку, толщина стали до 4 мм	634,27	0,00	504,59	100,82	129,68	0
44-01-040-02	внахлестку, толщина стали свыше 4 до 6 мм	880,59	0,00	686,07	136,85	194,52	0
44-01-040-03	внахлестку, толщина стали свыше 6 до 8 мм	1341,01	0,00	1016,81	198,90	324,20	0
44-01-040-04	внахлестку, толщина стали свыше 8 до 10 мм	1726,26	0,00	1337,22	262,86	389,04	0
44-01-040-05	встык и заварка трещин, толщина стали до 4 мм	535,15	0,00	405,47	81,43	129,68	0
44-01-040-06	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 4 до 6 мм	682,46	0,00	552,78	110,69	129,68	0
44-01-040-07	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 6 до 8 мм	1001,94	0,00	807,42	159,25	194,52	0
44-01-040-08	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 8 до 10 мм	1423,37	0,00	1099,17	215,60	324,20	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища)							
Измеритель: 1 м реза							
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:							
44-01-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	498,60	0,00	445,27	90,01	53,33	0
44-01-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	606,11	0,00	552,78	110,69	53,33	0
44-01-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	720,62	0,00	640,62	127,09	80,00	0
44-01-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	890,35	0,00	810,35	160,25	80,00	0
44-01-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	825,57	0,00	745,57	149,14	80,00	0
44-01-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1096,81	0,00	1016,81	198,90	80,00	0
44-01-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	1123,48	0,00	1016,81	198,90	106,67	0
44-01-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1418,15	0,00	1311,48	256,19	106,67	0
44-01-041-09	свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	1683,31	0,00	1526,71	297,92	156,60	0
44-01-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	2057,73	0,00	1901,13	374,41	156,60	0
44-01-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	2171,79	0,00	1962,99	384,60	208,80	0
44-01-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	2843,60	0,00	2634,80	518,54	208,80	0
Измеритель: 100 резов							
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:							
44-01-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	6706,13	0,00	6027,54	1179,02	678,59	0
44-01-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	7554,94	0,00	6876,35	1340,54	678,59	0
44-01-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	9640,59	0,00	8701,00	1700,56	939,59	0
44-01-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	11382,94	0,00	10443,35	2028,84	939,59	0
44-01-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	18865,75	0,00	17021,70	3321,31	1844,05	0
44-01-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	22906,45	0,00	21062,40	4121,06	1844,05	0
44-01-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	30640,06	0,00	27643,48	5414,47	2996,58	0
44-01-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	39893,57	0,00	36896,99	7193,56	2996,58	0
44-01-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	45397,96	0,00	40019,49	7840,48	5378,47	0
44-01-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	57542,93	0,00	52164,46	10186,33	5378,47	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м реза

Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:

44-01-042-01	до 8 мм	213,16	0,00	190,26	39,12	22,90	0
44-01-042-02	свыше 8 до 10 мм	241,53	0,00	215,80	44,89	25,73	0
44-01-042-03	свыше 10 до 15 мм	312,79	0,00	278,05	56,71	34,74	0
44-01-042-04	свыше 15 до 20 мм	474,45	0,00	422,46	84,39	51,99	0
44-01-042-05	свыше 20 до 30 мм	622,01	0,00	552,78	110,69	69,23	0
44-01-042-06	свыше 30 до 40 мм	792,40	0,00	702,84	139,53	89,56	0
44-01-042-07	свыше 40 до 50 мм	928,71	0,00	819,08	164,55	109,63	0

Измеритель: 100 резов

Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-042-08	до 12 мм	3631,41	0,00	3215,53	631,76	415,88	0
44-01-042-09	свыше 12 до 25 мм	6389,65	0,00	5661,85	1106,71	727,80	0
44-01-042-10	свыше 25 до 50 мм	12222,01	0,00	10858,55	2117,79	1363,46	0
44-01-042-11	свыше 50 до 75 мм	20101,11	0,00	17825,60	3490,97	2275,51	0
44-01-042-12	свыше 75 до 100 мм	34813,77	0,00	31783,47	6189,32	3030,30	0

Измеритель: 1 рез

Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром:

44-01-042-13	219 мм	247,10	0,00	229,86	46,82	17,24	0
44-01-042-14	245 мм	272,49	0,00	252,48	51,56	20,01	0
44-01-042-15	273 мм	309,62	0,00	289,16	58,22	20,46	0
44-01-042-16	299 мм	335,08	0,00	311,98	63,86	23,10	0
44-01-042-17	325 мм	363,34	0,00	337,54	69,01	25,80	0
44-01-042-18	351 мм	386,44	0,00	360,19	73,15	26,25	0
44-01-042-19	377 мм	428,96	0,00	400,01	81,09	28,95	0
44-01-042-20	426 мм	474,59	0,00	442,54	89,84	32,05	0
44-01-042-21	478 мм	539,50	0,00	502,06	101,49	37,44	0
44-01-042-22	529 мм	590,77	0,00	550,24	111,42	40,53	0
44-01-042-23	630 мм	712,84	0,00	663,82	134,43	49,02	0
44-01-042-24	720 мм	812,54	0,00	757,46	154,08	55,08	0
44-01-042-25	820 мм	911,95	0,00	848,38	173,59	63,57	0
44-01-042-26	920 мм	1044,56	0,00	972,50	194,96	72,06	0
44-01-042-27	1020 мм	1133,08	0,00	1054,84	212,18	78,24	0
44-01-042-28	1220 мм	1394,42	0,00	1299,33	264,17	95,09	0
44-01-042-29	1420 мм	1571,29	0,00	1461,46	299,48	109,83	0
44-01-042-30	1620 мм	1947,71	0,00	1820,90	367,84	126,81	0

Таблица 44-01-043. Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и ржавчины под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м² очищаемой поверхности

44-01-043-01	Очистка металлических конструкций от обрастания	93,61	0,00	93,61	32,79	0,00	0
44-01-043-02	Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины	210,61	0,00	210,61	73,79	0,00	0

Таблица 44-01-044. Установка и снятие болтов в стальных конструкциях под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 10 шт.

44-01-044-01	Установка болтов в стальных конструкциях под водой	585,04	0,00	585,04	204,96	0,00	0
(101-9659)	Болты с гайками, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-044-02	Снятие болтов в стальных конструкциях под водой	351,02	0,00	351,02	122,98	0,00	0
(101-9659)	Болты с гайками, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:							
44-01-050-01	до 300 мм	25315,15	3046,09	13512,44	2407,49	8756,62	287,91
44-01-050-02	до 500 мм	33334,25	4028,99	18432,44	3095,79	10872,82	376,19
44-01-050-03	до 700 мм	46583,79	5258,81	26861,42	4414,72	14463,56	485,13
44-01-050-04	до 800 мм	51723,66	6046,88	29551,69	4722,73	16125,09	557,83
44-01-050-05	до 1000 мм	60610,69	7305,62	35097,71	5381,95	18207,36	673,95
44-01-050-06	до 1200 мм	82826,19	8060,10	54485,91	6341,12	20280,18	734,74
44-01-050-07	до 1400 мм	94671,14	9185,84	62916,62	7025,77	22568,68	837,36

Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:							
44-01-051-01	325/530 мм	61460,27	3954,11	25117,81	3632,00	32388,35	364,77
44-01-051-02	530/720 мм	83274,13	4703,50	31186,27	4220,61	47384,36	428,76
44-01-051-03	720/1020 мм	125453,11	5935,21	68435,92	5380,94	51081,98	541,04

Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода:							
44-01-052-01	до 300 мм	18573,80	2813,77	9866,61	2178,93	5893,42	269,26
44-01-052-02	до 500 мм	23963,91	3558,23	13060,77	2824,81	7344,91	340,5
44-01-052-03	до 700 мм	33844,88	4604,95	18885,89	3946,31	10354,04	435,25
44-01-052-04	до 800 мм	37365,19	5298,57	20725,59	4200,16	11341,03	500,81
44-01-052-05	до 1000 мм	41776,60	6379,53	21826,91	4438,18	13570,16	602,98
44-01-052-06	до 1200 мм	56694,03	6918,45	34687,18	5139,06	15088,40	645,98
44-01-052-07	до 1400 мм	63929,69	7955,39	39090,60	5594,94	16883,70	742,8

Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов:							
44-01-053-01	до 300 мм	39176,65	7377,97	27314,31	5755,03	4484,37	714,92
44-01-053-02	до 500 мм	45895,56	7793,87	32683,42	6785,06	5418,27	755,22
44-01-053-03	до 700 мм	52316,88	8390,68	37207,54	7778,79	6718,66	813,05
44-01-053-04	до 800 мм	57530,27	8847,44	40827,08	8422,34	7855,75	857,31
44-01-053-05	до 1000 мм	75453,74	14796,92	47721,54	9732,96	12935,28	1433,81
44-01-053-06	до 1200 мм	90473,16	15688,26	58342,29	11850,15	16442,61	1520,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-053-07	до 1400 мм	101111,95	16524,49	65220,94	13182,50	19366,52	1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки:							
44-01-060-01	до 200 м	30747,62	1564,52	14565,90	371,06	14617,20	156,14
44-01-060-02	более 200 м	16450,63	811,93	11580,78	307,07	4057,92	75,81
Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки:							
44-01-060-03	до 200 м	2263,26	180,81	2082,45	208,32	0,00	17,09
44-01-060-04	более 200 м	2987,41	248,26	2739,15	307,07	0,00	23,18

Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 конец кабеля

44-01-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях	2025,78	225,49	1698,41	351,62	101,88	21,85
(103-9010)	Трубы стальные, (км)	-	-	-	-	(П)	-

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 оболочка

Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой:							
44-01-065-01	до 10 т	12806,12	704,43	11322,91	2055,17	778,78	67,41
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-01-065-02	до 20 т	21206,46	2228,16	14536,33	3598,18	4441,97	220,61
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-01-065-03	до 30 т	27807,03	3329,03	19783,27	4751,44	4694,73	335,25
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-01-065-04	до 50 т	53175,61	5675,79	41736,69	9129,69	5763,13	571,58
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 44-01-066. Установка кессонов в речных условиях

Измеритель: 1 т металлоконструкций

44-01-066-01	Установка кессонов в речных условиях	307,69	33,06	274,63	62,67	0,00	2,75
(101-9297)	Кессон, (т)	-	-	-	-	(1)	-
(204-9283)	Анкеры, (шт.)	-	-	-	-	(1,82)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-01-067. Установка площадки металлической сборно-разборной

Измеритель: 1 т

44-01-067-01	Установка площадки металлической сборно-разборной	914,89	15,40	873,82	222,44	25,67	1,34
(101-9289)	Металлоконструкции опорные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)	-	-	-	-	(2,93)	-
(202-9055)	Площадки металлические сборно-разборные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(204-9283)	Анкеры, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м² дна акватории

44-01-070-01	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях	46,80	0,00	46,80	16,40	0,00	0
Измеритель: 100 м² конструкций							
44-01-070-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях	839,53	0,00	839,53	294,12	0,00	0

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м³

Перемещение камня в речных условиях:							
44-01-073-01	под водой	470,96	0,00	470,96	164,99	0,00	0
44-01-073-02	под водой с перекидкой за стенку	617,22	0,00	617,22	216,23	0,00	0
Выемка камня из воды в речных условиях массой:							
44-01-073-03	до 8 кг	949,14	50,23	898,91	278,10	0,00	5,39
44-01-073-04	до 50 кг	514,96	22,09	492,87	152,82	0,00	2,37
44-01-073-05	до 100 кг	1150,07	115,94	1034,13	320,67	0,00	12,44
44-01-073-06	Выемка щебня из воды в речных условиях	1448,77	143,53	1305,24	404,10	0,00	15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:							
44-01-077-01	до 200 мм	13992,71	779,80	12868,54	1498,48	344,37	72,81
44-01-077-02	до 300 мм	18625,05	901,13	17369,05	1995,85	354,87	83,13
44-01-077-03	до 400 мм	22858,56	1022,18	21468,65	2448,01	367,73	93,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-077-04	до 500 мм	31827,24	1140,37	30304,19	3733,06	382,68	105,2
44-01-077-05	до 600 мм	36673,62	1258,92	35016,67	4291,60	398,03	114,76
44-01-077-06	до 700 мм	40919,75	1367,96	39162,23	4785,48	389,56	123,24
44-01-077-07	до 800 мм	46024,38	1475,41	44149,94	5376,88	399,03	132,92
44-01-077-08	до 900 мм	45803,37	1551,16	43844,36	5329,14	407,85	141,4
44-01-077-09	до 1000 мм	50393,18	1686,20	48290,46	5857,84	416,52	151,91
44-01-077-10	до 1200 мм	59616,11	1895,88	57285,86	6920,99	434,37	170,8
44-01-077-11	до 1400 мм	68611,81	2142,68	66017,98	7945,58	451,15	190,63

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях - :							
44-01-080-01	схваток или раскосов из пластин	5184,58	393,65	2949,32	150,62	1841,61	41,48
44-01-080-02	схваток или раскосов из бревен	2868,13	194,26	1475,74	75,31	1198,13	20,47
44-01-080-03	насадок из бревен	8490,75	304,53	6757,41	1399,25	1428,81	32,09

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой:							
44-01-083-01	до 2,3 т	46742,73	856,86	45885,87	9313,29	0,00	86,29
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
44-01-083-02	до 2,8 т	37550,32	685,47	36864,85	7473,52	0,00	69,03
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов

Измеритель: 100 м трубопровода

Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:							
44-01-087-01	100 мм	90173,32	3627,33	27851,30	3680,52	58694,69	355,97
44-01-087-02	110 мм	92192,10	3691,35	28702,76	3856,39	59797,99	365,48
Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:							
44-01-087-03	120 мм	126714,94	4841,37	38647,24	5249,99	83226,33	475,11
44-01-087-04	130 мм	132485,29	5183,93	42031,17	5758,85	85270,19	513,26
44-01-087-05	140 мм	136200,47	5472,99	44571,11	6141,61	86156,37	541,88
44-01-087-06	150 мм	141092,23	5765,18	47138,31	6526,09	88188,74	570,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:							
44-01-087-07	140 мм	186033,56	6377,34	58928,33	7443,57	120727,89	631,42
44-01-087-08	150 мм	192609,22	6782,55	62905,43	8012,52	122921,24	671,54
44-01-087-09	160 мм	188473,60	6208,37	57230,14	7685,56	125035,09	614,69
44-01-087-10	170 мм	193408,88	6474,71	59841,33	8095,45	127092,84	641,06
Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:							
44-01-087-11	180 мм	429784,24	7833,66	268996,41	10647,69	152954,17	775,61
44-01-087-12	200 мм	457683,53	8490,46	291296,89	11724,36	157896,18	840,64
44-01-087-13	220 мм	440750,37	7986,54	269699,96	11766,79	163063,87	797,06
44-01-087-14	240 мм	466119,29	8586,84	289276,93	12825,58	168255,52	856,97
Отдел 2. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ							
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ							
Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м³ грунта							
Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:							
44-02-001-01	3-6	69305,10	1658,12	62820,35	13147,41	4826,63	154,82
44-02-001-02	7	76857,54	1987,08	68929,42	14194,23	5941,04	183,31
44-02-001-03	8	100388,06	2189,90	94108,43	20148,51	4089,73	209,56
44-02-001-04	9	107588,18	2728,16	100598,27	21142,70	4261,75	257,86
44-02-001-05	10	117036,53	2897,12	109822,18	22304,41	4317,23	273,83
44-02-001-06	11	135955,90	4256,22	126903,13	24430,31	4796,55	392,64
Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м³ грунта							
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:							
44-02-002-01	1	31000,77	847,09	30153,68	7231,15	0,00	90,89
44-02-002-02	2	36769,66	1005,16	35764,50	8576,29	0,00	107,85
44-02-002-03	3	46927,16	1281,69	45645,47	10947,37	0,00	137,52
44-02-002-04	4	61662,60	1684,31	59978,29	14384,21	0,00	180,72
44-02-002-05	5	75451,65	2071,93	73379,72	17574,68	0,00	222,31
44-02-002-06	6	82818,05	2279,39	80538,66	19282,91	0,00	244,57
Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м³ грунта							
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:							
44-02-003-01	1	13016,75	356,30	12660,45	3035,41	0,00	38,23
44-02-003-02	2	21079,58	489,95	20589,63	4572,67	0,00	52,57
44-02-003-03	3	30852,67	712,70	30139,97	6709,89	0,00	76,47
44-02-003-04	4	39596,05	913,08	38682,97	8614,98	0,00	97,97
44-02-003-05	5	48338,38	1109,08	47229,30	10526,12	0,00	119
44-02-003-06	6	55024,27	1267,52	53756,75	11970,79	0,00	136

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории

Измеритель: 1 м³ грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:							
44-02-004-01	4	6646,91	233,84	6413,07	1428,19	0,00	25,09
44-02-004-02	5	8270,58	290,60	7979,98	1777,50	0,00	31,18
44-02-004-03	6	12434,23	424,99	12009,24	2680,92	0,00	45,6
44-02-004-04	7	15740,73	551,18	15189,55	3386,93	0,00	59,14

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 предмет

44-02-015-01	Подъем из воды ферм стальных массой до 10 т в морских условиях в закрытой акватории	6686,86	69,37	6617,49	922,79	0,00	7,31
Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой:							
44-02-015-02	до 0,6 т	786,04	11,10	774,94	97,73	0,00	1,17
44-02-015-03	до 3 т	1359,25	18,13	1341,12	177,12	0,00	1,91
44-02-015-04	до 15 т	2562,02	26,29	2535,73	345,18	0,00	2,77
44-02-015-05	Подъем из воды бревен массой до 0,6 т в морских условиях в закрытой акватории	367,08	5,69	361,39	38,48	0,00	0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м² постели

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-02-020-01	шаландами с открывающимся днищем	14877,00	144,46	14732,54	4413,24	0,00	15,5
44-02-020-02	другими плавучими средствами	3590,59	144,46	3446,13	1032,31	0,00	15,5
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-02-020-03	шаландами с открывающимся днищем	22933,53	398,15	21335,28	6164,50	1200,10	42,72
44-02-020-04	другими плавучими средствами	11659,94	398,15	10061,69	2788,08	1200,10	42,72
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-02-020-05	шаландами с открывающимся днищем	25886,92	498,43	24188,39	6977,47	1200,10	53,48
44-02-020-06	другими плавучими средствами	14613,33	498,43	12914,80	3600,23	1200,10	53,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:							
44-02-020-07	шаландами с открывающимся днищем	12908,65	301,04	12607,61	4416,89	0,00	32,3
44-02-020-08	другими плавучими средствами	5215,38	301,04	4914,34	1721,66	0,00	32,3
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:							
44-02-020-09	шаландами с открывающимся днищем	21042,77	587,44	19255,23	6288,21	1200,10	63,03
44-02-020-10	другими плавучими средствами	17247,93	587,44	15460,39	4323,93	1200,10	63,03
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:							
44-02-020-11	шаландами с открывающимся днищем	33750,68	765,64	31784,94	9140,02	1200,10	82,15
44-02-020-12	другими плавучими средствами	22477,09	765,64	20511,35	5763,06	1200,10	82,15
Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м ² постели							
Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:							
44-02-021-01	грубое	4548,62	214,27	4334,35	1298,39	0,00	22,99
44-02-021-02	тщательное	9211,67	419,12	8792,55	2633,87	0,00	44,97
44-02-021-03	весьма тщательное	10999,68	503,28	10496,40	3144,27	0,00	54
Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей:							
44-02-021-04	грубое	9455,73	445,40	9010,33	2699,11	0,00	47,79
44-02-021-05	тщательное	14437,23	656,97	13780,26	4127,98	0,00	70,49
44-02-021-06	весьма тщательное	17774,52	812,89	16961,63	5080,98	0,00	87,22
44-02-021-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории	8811,07	122,46	8688,61	2081,41	0,00	13,14
Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м ² уплотняемой постели							
44-02-022-01	Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории	18411,29	596,69	17814,60	3233,96	0,00	60,09
Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м ³ уплотняемой постели							
44-02-023-01	Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории	4515,12	131,76	4383,36	866,71	0,00	12,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м² опалубки

44-02-030-01	Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории	106414,83	3597,89	84464,34	23356,97	18352,60	386,04
--------------	--	-----------	---------	----------	----------	----------	--------

Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м³ бетона по проекту

Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:

44-02-031-01	в мешках	319621,78	9659,41	172182,75	45537,48	137779,62	1044,26
44-02-031-02	в бадьях	244968,76	9880,39	131883,75	34879,85	103204,62	1068,15
44-02-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы	197740,43	1107,41	93428,40	13678,53	103204,62	102,16

Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 сооружение

44-02-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории	49193,87	3887,09	26862,07	5518,39	18444,71	362,94
--------------	--	----------	---------	----------	---------	----------	--------

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:

44-02-040-01	до 4 мм	934,46	0,00	804,78	170,62	129,68	0
44-02-040-02	свыше 4 до 6 мм	1287,95	0,00	1093,43	231,54	194,52	0
44-02-040-03	свыше 6 до 8 мм	1949,84	0,00	1625,64	341,17	324,20	0
44-02-040-04	свыше 8 до 10 мм	2511,62	0,00	2122,58	447,56	389,04	0

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:

44-02-040-05	до 4 мм	756,01	0,00	626,33	134,87	129,68	0
44-02-040-06	свыше 4 до 6 мм	1011,72	0,00	882,04	187,36	129,68	0
44-02-040-07	свыше 6 до 8 мм	1484,85	0,00	1290,33	271,98	194,52	0
44-02-040-08	свыше 8 до 10 мм	2076,63	0,00	1752,43	368,31	324,20	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории Измеритель: 1 м реза							
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовая или профильной стали:							
44-02-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	730,60	0,00	677,27	151,31	53,33	0
44-02-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	895,16	0,00	841,83	187,36	53,33	0
44-02-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	1050,91	0,00	970,91	215,26	80,00	0
44-02-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1718,50	0,00	1638,50	330,86	80,00	0
44-02-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	1214,81	0,00	1134,81	252,34	80,00	0
44-02-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1629,32	0,00	1549,32	341,17	80,00	0
44-02-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	1655,99	0,00	1549,32	341,17	106,67	0
44-02-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	2100,39	0,00	1993,72	438,74	106,67	0
44-02-041-09	свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	2480,73	0,00	2324,13	510,92	156,60	0
44-02-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	3054,21	0,00	2897,61	639,47	156,60	0
44-02-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	3201,99	0,00	2993,19	659,20	208,80	0
44-02-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	4221,52	0,00	4012,72	886,12	208,80	0
Измеритель: 100 резов							
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали:							
44-02-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	9855,91	0,00	9177,32	2020,80	678,59	0
44-02-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	11154,94	0,00	10476,35	2303,01	678,59	0
44-02-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	14193,67	0,00	13254,08	2916,32	939,59	0
44-02-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	16852,49	0,00	15912,90	3493,76	939,59	0
44-02-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	27777,41	0,00	25933,36	5704,88	1844,05	0
44-02-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	33928,69	0,00	32084,64	7064,94	1844,05	0
44-02-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	45100,39	0,00	42103,81	9273,23	2996,58	0
44-02-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	59207,44	0,00	56210,86	12356,83	2996,58	0
44-02-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	66332,56	0,00	60954,09	13425,67	5378,47	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-02-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	84842,85	0,00	79464,38	17481,64	5378,47	0

Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 м реза

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали:

44-02-042-01	до 8 мм	328,96	0,00	301,45	64,78	27,51	0
44-02-042-02	свыше 8 до 10 мм	370,73	0,00	342,69	74,17	28,04	0
44-02-042-03	свыше 10 до 15 мм	472,58	0,00	442,45	94,82	30,13	0
44-02-042-04	свыше 15 до 20 мм	726,31	0,00	669,71	142,25	56,60	0
44-02-042-05	свыше 20 до 30 мм	942,04	0,00	882,04	187,36	60,00	0
44-02-042-06	свыше 30 до 40 мм	1212,43	0,00	1125,18	237,63	87,25	0
44-02-042-07	свыше 40 до 50 мм	1430,20	0,00	1315,96	279,58	114,24	0

Измеритель: 100 резов

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали:

44-02-042-08	до 12 мм	5542,39	0,00	5135,73	1080,03	406,66	0
44-02-042-09	свыше 12 до 25 мм	9773,91	0,00	9050,73	1897,89	723,18	0
44-02-042-10	свыше 25 до 50 мм	18719,02	0,00	17360,17	3636,74	1358,85	0
44-02-042-11	свыше 50 до 75 мм	30763,01	0,00	28482,88	5978,88	2280,13	0
44-02-042-12	свыше 75 до 100 мм	53852,62	0,00	50822,32	10642,40	3030,30	0

Измеритель: 1 рез

Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-042-13	219 мм	391,66	0,00	365,20	78,15	26,46	0
44-02-042-14	245 мм	429,09	0,00	402,17	86,28	26,92	0
44-02-042-15	273 мм	489,02	0,00	461,64	98,39	27,38	0
44-02-042-16	299 мм	528,94	0,00	501,23	107,43	27,71	0
44-02-042-17	325 мм	566,30	0,00	538,20	115,59	28,10	0
44-02-042-18	351 мм	606,09	0,00	577,53	123,23	28,56	0
44-02-042-19	377 мм	665,26	0,00	636,31	135,89	28,95	0
44-02-042-20	426 мм	734,06	0,00	704,32	150,56	29,74	0
44-02-042-21	478 мм	829,64	0,00	799,11	170,45	30,53	0
44-02-042-22	529 мм	911,00	0,00	879,69	187,48	31,31	0
44-02-042-23	630 мм	1085,57	0,00	1052,69	224,90	32,88	0
44-02-042-24	720 мм	1262,93	0,00	1205,55	258,01	57,38	0
44-02-042-25	820 мм	1417,01	0,00	1353,44	290,29	63,57	0
44-02-042-26	920 мм	1622,16	0,00	1550,10	329,24	72,06	0
44-02-042-27	1020 мм	1759,39	0,00	1681,15	357,83	78,24	0
44-02-042-28	1220 мм	2162,79	0,00	2067,70	442,20	95,09	0
44-02-042-29	1420 мм	2437,29	0,00	2327,46	499,68	109,83	0
44-02-042-30	1620 мм	3026,07	0,00	2899,26	618,02	126,81	0

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-050-01	до 300 мм	28051,74	3046,09	16249,03	2864,66	8756,62	287,91
44-02-050-02	до 500 мм	37275,34	4028,99	22373,53	4058,10	10872,82	376,19
44-02-050-03	до 700 мм	53124,03	5258,81	33401,66	6583,02	14463,56	485,13
44-02-050-04	до 800 мм	58851,49	6046,88	36679,52	7177,03	16125,09	557,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-02-050-05	до 1000 мм	69323,35	7305,62	43571,33	8531,05	18446,40	673,95
44-02-050-06	до 1200 мм	93712,11	8060,10	65132,20	10674,58	20519,81	734,74
44-02-050-07	до 1400 мм	107197,92	9185,84	75200,26	12295,30	22811,82	837,36

Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:							
44-02-051-01	325/530 мм	68076,14	4143,79	41198,63	3997,05	22733,72	364,77
44-02-051-02	530/720 мм	96722,23	4926,45	50702,69	4832,32	41093,09	428,76
44-02-051-03	720/1020 мм	139899,39	6216,55	91647,24	6413,60	42035,60	541,04

Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:							
44-02-052-01	до 300 мм	21004,19	2813,77	12297,00	2592,65	5893,42	269,26
44-02-052-02	до 500 мм	27573,76	3558,23	16670,62	3716,50	7344,91	340,5
44-02-052-03	до 700 мм	39658,43	4604,95	24699,44	5837,81	10354,04	435,25
44-02-052-04	до 800 мм	43664,22	5298,57	27024,62	6326,40	11341,03	500,81
44-02-052-05	до 1000 мм	48622,84	6379,53	28359,35	6733,79	13883,96	602,98
44-02-052-06	до 1200 мм	64332,44	6918,45	42639,40	8188,27	14774,59	645,98
44-02-052-07	до 1400 мм	74451,55	7955,39	48027,64	9189,06	18468,52	742,8

Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:							
44-02-053-01	до 300 мм	53992,38	7377,97	42130,04	7609,28	4484,37	714,92
44-02-053-02	до 500 мм	63417,46	7793,87	50205,32	9331,50	5418,27	755,22
44-02-053-03	до 700 мм	72453,82	8390,68	57344,48	10968,95	6718,66	813,05
44-02-053-04	до 800 мм	79645,17	8847,44	62941,98	12104,72	7855,75	857,31
44-02-053-05	до 1000 мм	101448,38	14796,92	73716,18	14574,17	12935,28	1433,81
44-02-053-06	до 1200 мм	122791,00	15688,26	90660,13	19451,27	16442,61	1520,18
44-02-053-07	до 1400 мм	137770,36	16524,49	101879,35	22470,25	19366,52	1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды:							
44-02-060-01	до 200 м	21491,74	1564,52	5310,02	948,26	14617,20	156,14
44-02-060-02	более 200 м	8895,57	811,93	4025,72	802,67	4057,92	75,81
Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды:							
44-02-060-03	до 200 м	1690,42	180,81	1509,61	275,31	0,00	17,09
44-02-060-04	более 200 м	2352,07	248,26	2103,81	403,54	0,00	23,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 конец кабеля

44-02-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории	2174,19	225,49	1846,82	470,91	101,88	21,85
(103-9010)	Трубы стальные, (км)	-	-	-	-	(II)	-

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 оболочка

Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:							
44-02-065-01	до 10 т	17807,78	704,43	16324,57	2240,58	778,78	67,41
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-02-065-02	до 20 т	29367,92	2228,16	22697,79	4094,16	4441,97	220,61
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-02-065-03	до 30 т	38357,44	3329,03	30333,68	5395,91	4694,73	335,25
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-02-065-04	до 50 т	70752,82	5675,79	59313,90	10341,47	5763,13	571,58
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях

Измеритель: 100 м² дна акватории

44-02-070-01	Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м	64,25	4,47	59,78	17,91	0,00	0,48
--------------	---	-------	------	-------	-------	------	------

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 м³

Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории:							
44-02-073-01	под водой	687,52	0,00	687,52	205,95	0,00	0
44-02-073-02	под водой с перекидкой за стенку	901,03	0,00	901,03	269,91	0,00	0
Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой:							
44-02-073-03	до 8 кг	1287,39	50,23	1237,16	335,97	0,00	5,39
44-02-073-04	до 50 кг	700,85	22,09	678,76	184,70	0,00	2,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-02-073-05	до 100 кг	1540,40	115,94	1424,46	387,56	0,00	12,44
44-02-073-06	Выемка щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории	1940,35	143,53	1796,82	488,45	0,00	15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:							
44-02-077-01	до 200 мм	21276,66	779,80	20152,49	1559,81	344,37	72,81
44-02-077-02	до 300 мм	28623,51	901,13	27367,51	2059,59	354,87	83,13
44-02-077-03	до 400 мм	35332,77	1022,18	33942,86	2516,01	367,73	93,18
44-02-077-04	до 500 мм	43718,24	1140,37	42195,19	3658,46	382,68	105,2
44-02-077-05	до 600 мм	50403,35	1258,92	48746,40	4194,88	398,03	114,76
44-02-077-06	до 700 мм	56272,31	1367,96	54514,79	4666,09	389,56	123,24
44-02-077-07	до 800 мм	63321,72	1475,41	61447,28	5236,68	399,03	132,92
44-02-077-08	до 900 мм	62942,44	1551,16	60983,43	5190,27	407,85	141,4
44-02-077-09	до 1000 мм	69266,89	1686,20	67164,17	5695,96	416,52	151,91
44-02-077-10	до 1200 мм	81977,88	1895,88	79647,63	6713,15	434,37	170,8
44-02-077-11	до 1400 мм	94332,47	2142,68	91738,64	7689,26	451,15	190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем

44-02-080-01	Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории	26611,38	290,44	26320,94	3678,72	0,00	21,92
--------------	--	----------	--------	----------	---------	------	-------

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории - :							
44-02-083-01	схваток или раскосов из пластин	13466,29	393,65	11231,03	3067,74	1841,61	41,48
44-02-083-02	схваток или раскосов из бревен	7004,71	194,26	5612,32	1532,67	1198,13	20,47
44-02-083-03	насадок из бревен	8946,17	304,53	7212,83	1912,45	1428,81	32,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории массой:							
44-02-087-01 (403-9015)	до 2,3 т Плиты железобетонные, (м³)	84288,31 -	856,86 -	83431,45 -	10412,99 -	0,00 (100)	86,29 -
44-02-087-02 (403-9015)	до 2,8 т Плиты железобетонные, (м³)	67617,38 -	685,47 -	66931,91 -	8356,58 -	0,00 (100)	69,03 -

Отдел 3. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м³ грунта

Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:							
44-03-001-01	3-6	129880,80	1658,12	123396,05	20244,50	4826,63	154,82
44-03-001-02	7	141125,95	1987,08	133197,83	21704,90	5941,04	183,31
44-03-001-03	8	197403,37	2189,90	191123,74	31557,58	4089,73	209,56
44-03-001-04	9	205752,27	2728,16	198762,36	32501,08	4261,75	257,86
44-03-001-05	10	223651,50	2897,12	216437,15	34680,42	4317,23	273,83
44-03-001-06	11	257937,67	4256,22	248884,90	38675,23	4796,55	392,64

Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:							
44-03-002-01	1	70746,24	847,09	69899,15	11923,51	0,00	90,89
44-03-002-02	2	83920,64	1005,16	82915,48	14143,87	0,00	107,85
44-03-002-03	3	107079,98	1281,69	105798,29	18047,30	0,00	137,52
44-03-002-04	4	140706,81	1684,31	139022,50	23714,71	0,00	180,72
44-03-002-05	5	172395,55	2071,93	170323,62	29026,27	0,00	222,31
44-03-002-06	6	189330,53	2279,39	187051,14	31861,71	0,00	244,57

Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м³ грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:							
44-03-003-01	1	29719,11	356,30	29362,81	5006,38	0,00	38,23
44-03-003-02	2	43949,50	489,95	43459,55	7275,41	0,00	52,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-003-03	3	64256,08	712,70	63543,38	10653,10	0,00	76,47
44-03-003-04	4	82442,25	913,08	81529,17	13675,06	0,00	97,97
44-03-003-05	5	100629,17	1109,08	99520,09	16692,69	0,00	119
44-03-003-06	6	114574,64	1267,52	113307,12	19005,21	0,00	136

Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м³ грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:							
44-03-004-01	4	13144,77	233,84	12910,93	2190,88	0,00	25,09
44-03-004-02	5	16352,64	290,60	16062,04	2725,55	0,00	31,18
44-03-004-03	6	24567,38	424,99	24142,39	4104,32	0,00	45,6
44-03-004-04	7	31105,18	551,18	30554,00	5189,52	0,00	59,14

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 предмет

44-03-015-01	Подъем из воды ферм стальных в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 10 т	15441,92	69,37	15372,55	1540,43	0,00	7,31
Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:							
44-03-015-02	до 0,6 т	2626,44	11,10	2615,34	237,27	0,00	1,17
44-03-015-03	до 3 т	2518,10	18,13	2499,97	279,68	0,00	1,91
44-03-015-04	до 15 т	5670,08	26,29	5643,79	568,81	0,00	2,77
44-03-015-05	Подъем из воды бревен в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 0,6 т	1052,79	5,69	1047,10	91,44	0,00	0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м² постели

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-03-020-01	шаландами с открывающимся днищем	25656,52	144,46	25512,06	5516,55	0,00	15,5
44-03-020-02	другими плавучими средствами	6112,06	144,46	5967,60	1290,39	0,00	15,5
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-03-020-03	шаландами с открывающимся днищем	47609,12	398,15	46010,87	8941,59	1200,10	42,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-020-04	другими плавучими средствами	28086,85	398,15	26488,60	4719,29	1200,10	42,72
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:							
44-03-020-05	шаландами с открывающимся днищем	55298,43	498,43	53599,90	10309,50	1200,10	53,48
44-03-020-06	другими плавучими средствами	35776,16	498,43	34077,63	6087,97	1200,10	53,48
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:							
44-03-020-07	шаландами с открывающимся днищем	32172,63	301,04	31871,59	6891,69	0,00	32,3
44-03-020-08	другими плавучими средствами	12724,30	301,04	12423,26	2686,32	0,00	32,3
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:							
44-03-020-09	шаландами с открывающимся днищем	62149,67	587,44	60362,13	11529,89	1200,10	63,03
44-03-020-10	другими плавучими средствами	42627,40	587,44	40839,86	7307,37	1200,10	63,03
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:							
44-03-020-11	шаландами с открывающимся днищем	75796,93	765,64	73831,19	13955,54	1200,10	82,15
44-03-020-12	другими плавучими средствами	56274,66	765,64	54308,92	9731,75	1200,10	82,15

Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м² постели

Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:							
44-03-021-01	грубое	7719,99	214,27	7505,72	1622,99	0,00	22,99
44-03-021-02	тщательное	15645,01	419,12	15225,89	3292,34	0,00	44,97
44-03-021-03	весьма тщательное	18679,70	503,28	18176,42	3930,34	0,00	54
Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей:							
44-03-021-04	грубое	16048,43	445,40	15603,03	3373,89	0,00	47,79
44-03-021-05	тщательное	24519,99	656,97	23863,02	5159,97	0,00	70,49
44-03-021-06	весьма тщательное	30185,04	812,89	29372,15	6351,23	0,00	87,22
44-03-021-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	20280,85	122,46	20158,39	3435,36	0,00	13,14

Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м² уплотняемой постели

44-03-022-01	Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	26759,98	596,69	26163,29	4156,33	0,00	60,09
--------------	--	----------	--------	----------	---------	------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м³ уплотняемой постели

44-03-023-01	Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	8376,29	131,76	8244,53	1063,51	0,00	12,93
--------------	--	---------	--------	---------	---------	------	-------

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м² опалубки

44-03-030-01	Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	210966,54	3597,89	189016,05	35323,44	18352,60	386,04
--------------	---	-----------	---------	-----------	----------	----------	--------

Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м³ бетона по проекту

Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):

44-03-031-01	в мешках	599496,61	9659,41	452057,58	78592,55	137779,62	1044,26
44-03-031-02	в бадьях	459341,65	9880,39	346256,64	60198,54	103204,62	1068,15
44-03-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)	325606,94	1107,41	221294,91	24920,46	103204,62	102,16

Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 сооружение

44-03-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	56520,73	3887,09	34188,93	6836,26	18444,71	362,94
--------------	---	----------	---------	----------	---------	----------	--------

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали:

44-03-040-01	до 4 мм	1379,00	0,00	1249,32	220,47	129,68	0
44-03-040-02	свыше 4 до 6 мм	1891,74	0,00	1697,22	299,34	194,52	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-040-03	свыше 6 до 8 мм	2840,41	0,00	2516,21	441,20	324,20	0
44-03-040-04	свыше 8 до 10 мм	3676,91	0,00	3287,87	578,51	389,04	0
Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали:							
44-03-040-05	до 4 мм	1102,91	0,00	973,23	173,66	129,68	0
44-03-040-06	свыше 4 до 6 мм	1499,31	0,00	1369,63	241,94	129,68	0
44-03-040-07	свыше 6 до 8 мм	2193,90	0,00	1999,38	351,51	194,52	0
44-03-040-08	свыше 8 до 10 мм	3037,83	0,00	2713,63	476,47	324,20	0
Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)							
Измеритель: 1 м реза							
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали:							
44-03-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	1156,21	0,00	1102,88	195,29	53,33	0
44-03-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1422,96	0,00	1369,63	241,94	53,33	0
44-03-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	1658,79	0,00	1578,79	278,14	80,00	0
44-03-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	2788,63	0,00	2708,63	439,88	80,00	0
44-03-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	1926,32	0,00	1846,32	325,98	80,00	0
44-03-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	2596,21	0,00	2516,21	441,20	80,00	0
44-03-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	2622,88	0,00	2516,21	441,20	106,67	0
44-03-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	3344,53	0,00	3237,86	567,74	106,67	0
44-03-041-09	свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	3931,20	0,00	3774,60	661,18	156,60	0
44-03-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	4865,84	0,00	4709,24	827,03	156,60	0
44-03-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	5071,10	0,00	4862,30	852,86	208,80	0
44-03-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	6729,27	0,00	6520,47	1145,79	208,80	0
Измеритель: 100 резов							
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали:							
44-03-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	15583,92	0,00	14905,33	2613,47	678,59	0
44-03-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	17689,71	0,00	17011,12	2980,14	678,59	0
44-03-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	22464,81	0,00	21525,22	3772,48	939,59	0
44-03-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	26771,06	0,00	25831,47	4519,39	939,59	0
44-03-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	43957,56	0,00	42113,51	7377,45	1844,05	0
44-03-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	53956,20	0,00	52112,15	9137,03	1844,05	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	71387,53	0,00	68390,95	11996,62	2996,58	0
44-03-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	94271,01	0,00	91274,43	15990,02	2996,58	0
44-03-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	104390,47	0,00	99012,00	17367,83	5378,47	0
44-03-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	134422,79	0,00	129044,32	22616,73	5378,47	0

Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м реза

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали:							
44-03-042-01	до 8 мм	497,59	0,00	470,08	83,62	27,51	0
44-03-042-02	свыше 8 до 10 мм	563,11	0,00	535,07	95,64	28,04	0
44-03-042-03	свыше 10 до 15 мм	719,03	0,00	688,90	122,35	30,13	0
44-03-042-04	свыше 15 до 20 мм	1096,37	0,00	1039,77	183,69	56,60	0
44-03-042-05	свыше 20 до 30 мм	1429,63	0,00	1369,63	241,94	60,00	0
44-03-042-06	свыше 30 до 40 мм	1832,39	0,00	1745,14	307,11	87,25	0
44-03-042-07	свыше 40 до 50 мм	2157,98	0,00	2043,74	361,16	114,24	0

Измеритель: 100 резов

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали:							
44-03-042-08	до 12 мм	8361,16	0,00	7954,50	1396,45	406,66	0
44-03-042-09	свыше 12 до 25 мм	14730,84	0,00	14007,66	2454,98	723,18	0
44-03-042-10	свыше 25 до 50 мм	28220,71	0,00	26861,86	4705,77	1358,85	0
44-03-042-11	свыше 50 до 75 мм	46374,95	0,00	44094,82	7734,84	2280,13	0
44-03-042-12	свыше 75 до 100 мм	81651,62	0,00	78621,32	13767,34	3030,30	0

Измеритель: 1 рез

Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром:							
44-03-042-13	219 мм	595,06	0,00	568,60	100,87	26,46	0
44-03-042-14	245 мм	653,11	0,00	626,19	111,33	26,92	0
44-03-042-15	273 мм	744,69	0,00	717,31	127,01	27,38	0
44-03-042-16	299 мм	808,13	0,00	780,42	138,67	27,71	0
44-03-042-17	325 мм	866,11	0,00	838,01	149,08	28,10	0
44-03-042-18	351 мм	927,01	0,00	898,45	159,20	28,56	0
44-03-042-19	377 мм	1018,92	0,00	989,97	175,41	28,95	0
44-03-042-20	426 мм	1125,62	0,00	1095,88	194,29	29,74	0
44-03-042-21	478 мм	1273,24	0,00	1242,71	220,02	30,53	0
44-03-042-22	529 мм	1399,45	0,00	1368,14	242,20	31,31	0
44-03-042-23	630 мм	1670,43	0,00	1637,55	290,36	32,88	0
44-03-042-24	720 мм	1933,67	0,00	1876,29	332,94	57,38	0
44-03-042-25	820 мм	2166,99	0,00	2108,03	374,50	58,96	0
44-03-042-26	920 мм	2491,11	0,00	2407,52	425,20	83,59	0
44-03-042-27	1020 мм	2697,50	0,00	2612,34	461,99	85,16	0
44-03-042-28	1220 мм	3306,08	0,00	3217,91	571,01	88,17	0
44-03-042-29	1420 мм	3648,25	0,00	3626,05	644,74	22,20	0
44-03-042-30	1620 мм	4533,50	0,00	4508,15	798,22	25,35	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:							
44-03-050-01	до 300 мм	35578,26	3046,09	23775,55	4072,92	8756,62	287,91
44-03-050-02	до 500 мм	47916,62	4028,99	33014,81	6205,90	10872,82	376,19
44-03-050-03	до 700 мм	66429,20	5258,81	46706,83	8391,77	14463,56	485,13
44-03-050-04	до 800 мм	69433,98	6046,88	47262,01	6867,81	16125,09	557,83
44-03-050-05	до 1000 мм	85080,90	7305,62	59328,88	10450,52	18446,40	673,95
44-03-050-06	до 1200 мм	112470,34	8060,10	83890,43	13016,22	20519,81	734,74
44-03-050-07	до 1400 мм	128152,31	9185,84	96154,65	14947,74	22811,82	837,36

Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:							
44-03-051-01	до 300 мм	27276,53	2813,77	18558,95	3251,92	5903,81	269,26
44-03-051-02	до 500 мм	35833,91	3558,23	24912,59	4630,92	7363,09	340,5
44-03-051-03	до 700 мм	51460,02	4604,95	36498,44	7214,41	10356,63	435,25
44-03-051-04	до 800 мм	56224,50	5298,57	39616,06	7809,71	11309,87	500,81
44-03-051-05	до 1000 мм	62121,27	6379,53	41857,78	8328,20	13883,96	602,98
44-03-051-06	до 1200 мм	80085,97	6918,45	58392,93	10092,78	14774,59	645,98
44-03-051-07	до 1400 мм	91717,59	7955,39	65293,68	11300,49	18468,52	742,8

Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:							
44-03-052-01	до 300 мм	95034,56	7377,97	83172,22	10551,28	4484,37	714,92
44-03-052-02	до 500 мм	112011,11	7793,87	98798,97	12911,38	5418,27	755,22
44-03-052-03	до 700 мм	129940,08	8390,68	114830,74	15335,88	6718,66	813,05
44-03-052-04	до 800 мм	140153,97	8847,44	123450,78	16648,93	7855,75	857,31
44-03-052-05	до 1000 мм	171568,65	14796,92	143836,45	19931,83	12935,28	1433,81
44-03-052-06	до 1200 мм	206116,43	15688,26	173985,56	26188,80	16442,61	1520,18
44-03-052-07	до 1400 мм	230959,67	16524,49	195068,66	30138,98	19366,52	1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды:							
44-03-060-01	до 200 м	23238,13	1564,52	7056,41	1200,04	14617,20	156,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-060-02	более 200 м	10087,76	811,93	5217,91	980,99	4057,92	75,81
Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:							
44-03-060-03	до 200 м	2202,39	180,81	2021,58	339,44	0,00	17,09
44-03-060-04	более 200 м	3014,37	248,26	2766,11	486,44	0,00	23,18

Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 конец кабеля

44-03-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	4532,81	225,49	4205,44	745,44	101,88	21,85
(103-9010)	Трубы стальные, (км)	-	-	-	-	(П)	-

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 оболочка

Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:							
44-03-065-01	до 10 т	33757,11	704,43	32273,90	3349,94	778,78	67,41
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-03-065-02	до 20 т	74058,43	2228,16	67388,30	9606,00	4441,97	220,61
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-03-065-03	до 30 т	91040,96	3329,03	83017,20	11864,64	4694,73	335,25
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
44-03-065-04	до 50 т	159834,46	5675,79	148395,54	21232,46	5763,13	571,58
(403-9860)	Оболочки оголовков, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м² дна акватории

44-03-070-01	Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при радиусе видимости более 1 м	108,00	4,47	103,53	22,39	0,00	0,48
--------------	--	--------	------	--------	-------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м³

Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):							
44-03-073-01	под водой	1190,56	0,00	1190,56	257,44	0,00	0
44-03-073-02	под водой с перекидкой за стенку	1560,30	0,00	1560,30	337,39	0,00	0
Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:							
44-03-073-03	до 8 кг	3189,43	50,23	3139,20	560,54	0,00	5,39
44-03-073-04	до 50 кг	1744,69	22,09	1722,60	307,93	0,00	2,37
44-03-073-05	до 100 кг	3730,27	115,94	3614,33	645,95	0,00	12,44
44-03-073-06	Выемка щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	4701,92	143,53	4558,39	814,46	0,00	15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром:							
44-03-077-01	до 200 мм	49578,83	779,80	48454,66	3756,25	344,37	72,81
44-03-077-02	до 300 мм	67046,77	901,13	65790,77	4972,47	354,87	83,13
44-03-077-03	до 400 мм	82929,94	1022,18	81540,03	6074,31	367,73	93,18
44-03-077-04	до 500 мм	77586,67	1140,37	76063,62	5192,00	382,68	105,2
44-03-077-05	до 600 мм	89209,49	1258,92	87552,54	5900,52	398,03	114,76
44-03-077-06	до 700 мм	99429,67	1367,96	97672,15	6520,85	389,56	123,24
44-03-077-07	до 800 мм	111704,70	1475,41	109830,26	7268,33	399,03	132,92
44-03-077-08	до 900 мм	110900,04	1551,16	108941,03	7210,89	407,85	141,4
44-03-077-09	до 1000 мм	121879,88	1686,20	119777,16	7876,24	416,52	151,91
44-03-077-10	до 1200 мм	143940,78	1895,88	141610,53	9215,68	434,37	170,8
44-03-077-11	до 1400 мм	165311,44	2142,68	162717,61	10507,30	451,15	190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем

44-03-080-01	Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	54533,55	290,44	54243,11	4319,64	0,00	21,92
--------------	---	----------	--------	----------	---------	------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) - :							
44-03-083-01	схваток или раскосов из пластин	26251,87	393,65	24016,61	4523,48	1841,61	41,48
44-03-083-02	схваток или раскосов из бревен	13394,38	194,26	12001,99	2260,38	1198,13	20,47
44-03-083-03	насадок из бревен	19448,52	304,53	17715,18	3143,08	1428,81	32,09

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:							
44-03-087-01	до 2,3 т	146927,62	856,86	146070,76	16997,93	0,00	86,29
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-
44-03-087-02	до 2,8 т	118073,15	685,47	117387,68	13673,00	0,00	69,03
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(100)	-

Отдел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ

Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМООТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ

Подраздел 1.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ ДНИЩЕВЫЕ ДВЕРЦЫ

Таблица 44-04-001. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-001-01	1	12396,70	0,00	12396,70	292,89	0,00	0
44-04-001-02	2	17026,79	0,00	17026,79	402,28	0,00	0
44-04-001-03	3	14188,99	0,00	14188,99	335,24	0,00	0
44-04-001-04	4	18371,01	0,00	18371,01	434,04	0,00	0
44-04-001-05	5	18221,65	0,00	18221,65	430,51	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-001-06	44-04-001-01	4854,13	0,00	4854,13	114,69	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-001-07	44-04-001-02	1941,65	0,00	1941,65	45,87	0,00	0
44-04-001-08	44-04-001-03	1941,65	0,00	1941,65	45,87	0,00	0
44-04-001-09	44-04-001-04	2763,12	0,00	2763,12	65,28	0,00	0
44-04-001-10	44-04-001-05	2464,40	0,00	2464,40	58,23	0,00	0

Таблица 44-04-002. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-002-01	1	12086,76	0,00	12086,76	199,38	0,00	0
44-04-002-02	2	16258,30	0,00	16258,30	268,19	0,00	0
44-04-002-03	3	13905,13	0,00	13905,13	229,37	0,00	0
44-04-002-04	4	17969,70	0,00	17969,70	296,42	0,00	0
44-04-002-05	5	18076,66	0,00	18076,66	298,18	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-002-06	44-04-002-01	4599,39	0,00	4599,39	75,87	0,00	0
44-04-002-07	44-04-002-02	1818,36	0,00	1818,36	29,99	0,00	0
44-04-002-08	44-04-002-03	1818,36	0,00	1818,36	29,99	0,00	0
44-04-002-09	44-04-002-04	2674,06	0,00	2674,06	44,11	0,00	0
44-04-002-10	44-04-002-05	2353,18	0,00	2353,18	38,82	0,00	0

Таблица 44-04-003. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-003-01	1	12062,43	0,00	12062,43	153,50	0,00	0
44-04-003-02	2	15528,64	0,00	15528,64	197,61	0,00	0
44-04-003-03	3	13864,86	0,00	13864,86	176,44	0,00	0
44-04-003-04	4	17747,02	0,00	17747,02	225,84	0,00	0
44-04-003-05	5	17747,02	0,00	17747,02	225,84	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-003-06	44-04-003-01	4020,81	0,00	4020,81	51,17	0,00	0
44-04-003-07	44-04-003-02	1663,78	0,00	1663,78	21,17	0,00	0
44-04-003-08	44-04-003-03	1663,78	0,00	1663,78	21,17	0,00	0
44-04-003-09	44-04-003-04	2218,38	0,00	2218,38	28,23	0,00	0
44-04-003-10	44-04-003-05	2079,73	0,00	2079,73	26,47	0,00	0

Таблица 44-04-004. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-004-01	1	11260,56	0,00	11260,56	136,75	0,00	0
44-04-004-02	2	15225,55	0,00	15225,55	184,90	0,00	0
44-04-004-03	3	13005,16	0,00	13005,16	157,93	0,00	0
44-04-004-04	4	16494,35	0,00	16494,35	200,30	0,00	0
44-04-004-05	5	16652,95	0,00	16652,95	202,23	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-004-06	44-04-004-01	3171,99	0,00	3171,99	38,52	0,00	0
44-04-004-07	44-04-004-02	1268,80	0,00	1268,80	15,41	0,00	0
44-04-004-08	44-04-004-03	1268,80	0,00	1268,80	15,41	0,00	0
44-04-004-09	44-04-004-04	1744,59	0,00	1744,59	21,19	0,00	0
44-04-004-10	44-04-004-05	1586,00	0,00	1586,00	19,26	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-005. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-005-01	1	11415,09	0,00	11415,09	121,34	0,00	0
44-04-005-02	2	15401,31	0,00	15401,31	163,71	0,00	0
44-04-005-03	3	13045,82	0,00	13045,82	138,67	0,00	0
44-04-005-04	4	16669,65	0,00	16669,65	177,19	0,00	0
44-04-005-05	5	16850,85	0,00	16850,85	179,12	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-005-06	44-04-005-01	2899,07	0,00	2899,07	30,82	0,00	0
44-04-005-07	44-04-005-02	1087,15	0,00	1087,15	11,56	0,00	0
44-04-005-08	44-04-005-03	1087,15	0,00	1087,15	11,56	0,00	0
44-04-005-09	44-04-005-04	1630,73	0,00	1630,73	17,33	0,00	0
44-04-005-10	44-04-005-05	1449,54	0,00	1449,54	15,41	0,00	0

Таблица 44-04-006. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-006-01	1	10089,53	0,00	10089,53	109,33	0,00	0
44-04-006-02	2	13662,91	0,00	13662,91	148,06	0,00	0
44-04-006-03	3	11560,92	0,00	11560,92	125,28	0,00	0
44-04-006-04	4	14713,90	0,00	14713,90	159,45	0,00	0
44-04-006-05	5	14713,90	0,00	14713,90	159,45	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-006-06	44-04-006-01	2312,18	0,00	2312,18	25,06	0,00	0
44-04-006-07	44-04-006-02	840,79	0,00	840,79	9,11	0,00	0
44-04-006-08	44-04-006-03	840,79	0,00	840,79	9,11	0,00	0
44-04-006-09	44-04-006-04	1261,19	0,00	1261,19	13,67	0,00	0
44-04-006-10	44-04-006-05	1261,19	0,00	1261,19	13,67	0,00	0

Таблица 44-04-007. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-007-01	1	8993,26	0,00	8993,26	92,79	0,00	0
44-04-007-02	2	12240,83	0,00	12240,83	126,30	0,00	0
44-04-007-03	3	10492,14	0,00	10492,14	108,26	0,00	0
44-04-007-04	4	13240,08	0,00	13240,08	136,61	0,00	0
44-04-007-05	5	13240,08	0,00	13240,08	136,61	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-007-06	44-04-007-01	1998,50	0,00	1998,50	20,62	0,00	0
44-04-007-07	44-04-007-02	749,44	0,00	749,44	7,73	0,00	0
44-04-007-08	44-04-007-03	749,44	0,00	749,44	7,73	0,00	0
44-04-007-09	44-04-007-04	1249,06	0,00	1249,06	12,89	0,00	0
44-04-007-10	44-04-007-05	999,25	0,00	999,25	10,31	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-008. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-008-01	1	8673,38	0,00	8673,38	83,47	0,00	0
44-04-008-02	2	11664,19	0,00	11664,19	112,25	0,00	0
44-04-008-03	3	9869,70	0,00	9869,70	94,98	0,00	0
44-04-008-04	4	12561,44	0,00	12561,44	120,88	0,00	0
44-04-008-05	5	12860,52	0,00	12860,52	123,76	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-008-06	44-04-008-01	1794,49	0,00	1794,49	17,27	0,00	0
44-04-008-07	44-04-008-02	598,16	0,00	598,16	5,76	0,00	0
44-04-008-08	44-04-008-03	598,16	0,00	598,16	5,76	0,00	0
44-04-008-09	44-04-008-04	897,25	0,00	897,25	8,63	0,00	0
44-04-008-10	44-04-008-05	897,25	0,00	897,25	8,63	0,00	0

Таблица 44-04-009. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-009-01	1	8807,60	0,00	8807,60	87,09	0,00	0
44-04-009-02	2	11856,38	0,00	11856,38	117,23	0,00	0
44-04-009-03	3	10162,61	0,00	10162,61	100,49	0,00	0
44-04-009-04	4	12533,89	0,00	12533,89	123,93	0,00	0
44-04-009-05	5	12872,64	0,00	12872,64	127,28	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-009-06	44-04-009-01	1693,77	0,00	1693,77	16,75	0,00	0
44-04-009-07	44-04-009-02	677,51	0,00	677,51	6,70	0,00	0
44-04-009-08	44-04-009-03	677,51	0,00	677,51	6,70	0,00	0
44-04-009-09	44-04-009-04	1016,26	0,00	1016,26	10,05	0,00	0
44-04-009-10	44-04-009-05	677,51	0,00	677,51	6,70	0,00	0

Таблица 44-04-010. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-010-01	1	10041,51	0,00	10041,51	98,75	0,00	0
44-04-010-02	2	13254,79	0,00	13254,79	130,35	0,00	0
44-04-010-03	3	11648,15	0,00	11648,15	114,55	0,00	0
44-04-010-04	4	14459,77	0,00	14459,77	142,20	0,00	0
44-04-010-05	5	14861,43	0,00	14861,43	146,15	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-010-06	44-04-010-01	1606,64	0,00	1606,64	15,80	0,00	0
44-04-010-07	44-04-010-02	401,66	0,00	401,66	3,95	0,00	0
44-04-010-08	44-04-010-03	401,66	0,00	401,66	3,95	0,00	0
44-04-010-09	44-04-010-04	803,32	0,00	803,32	7,90	0,00	0
44-04-010-10	44-04-010-05	803,32	0,00	803,32	7,90	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-011. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-011-01	1	11076,61	0,00	11076,61	113,33	0,00	0
44-04-011-02	2	12922,71	0,00	12922,71	132,22	0,00	0
44-04-011-03	3	12461,18	0,00	12461,18	127,49	0,00	0
44-04-011-04	4	15230,33	0,00	15230,33	155,83	0,00	0
44-04-011-05	5	16153,39	0,00	16153,39	165,27	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-011-06	44-04-011-01	1384,58	0,00	1384,58	14,17	0,00	0
44-04-011-07	44-04-011-02	461,53	0,00	461,53	4,72	0,00	0
44-04-011-08	44-04-011-03	461,53	0,00	461,53	4,72	0,00	0
44-04-011-09	44-04-011-04	923,05	0,00	923,05	9,44	0,00	0
44-04-011-10	44-04-011-05	461,53	0,00	461,53	4,72	0,00	0
Таблица 44-04-012. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-012-01	1	10950,93	0,00	10950,93	111,74	0,00	0
44-04-012-02	2	13558,29	0,00	13558,29	138,35	0,00	0
44-04-012-03	3	12515,35	0,00	12515,35	127,70	0,00	0
44-04-012-04	4	15122,71	0,00	15122,71	154,31	0,00	0
44-04-012-05	5	16165,66	0,00	16165,66	164,95	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-012-06	44-04-012-01	1042,95	0,00	1042,95	10,64	0,00	0
44-04-012-07	44-04-012-02	521,47	0,00	521,47	5,32	0,00	0
44-04-012-08	44-04-012-03	521,47	0,00	521,47	5,32	0,00	0
44-04-012-09	44-04-012-04	521,47	0,00	521,47	5,32	0,00	0
44-04-012-10	44-04-012-05	521,47	0,00	521,47	5,32	0,00	0
Таблица 44-04-013. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-013-01	1	11016,54	0,00	11016,54	106,42	0,00	0
44-04-013-02	2	13219,85	0,00	13219,85	127,70	0,00	0
44-04-013-03	3	12118,20	0,00	12118,20	117,06	0,00	0
44-04-013-04	4	14872,33	0,00	14872,33	143,67	0,00	0
44-04-013-05	5	15973,99	0,00	15973,99	154,31	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-013-06	44-04-013-01	1101,65	0,00	1101,65	10,64	0,00	0
44-04-013-07	44-04-013-02	550,83	0,00	550,83	5,32	0,00	0
44-04-013-08	44-04-013-03	550,83	0,00	550,83	5,32	0,00	0
44-04-013-09	44-04-013-04	550,83	0,00	550,83	5,32	0,00	0
44-04-013-10	44-04-013-05	550,83	0,00	550,83	5,32	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-014. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-014-01	1	10553,63	0,00	10553,63	79,82	0,00	0
44-04-014-02	2	14071,51	0,00	14071,51	106,42	0,00	0
44-04-014-03	3	11960,78	0,00	11960,78	90,46	0,00	0
44-04-014-04	4	14775,08	0,00	14775,08	111,74	0,00	0
44-04-014-05	5	15478,66	0,00	15478,66	117,06	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-014-06	44-04-014-01	1407,15	0,00	1407,15	10,64	0,00	0
44-04-014-07	44-04-014-02	703,58	0,00	703,58	5,32	0,00	0
44-04-014-08	44-04-014-03	703,58	0,00	703,58	5,32	0,00	0
44-04-014-09	44-04-014-04	703,58	0,00	703,58	5,32	0,00	0
44-04-014-10	44-04-014-05	703,58	0,00	703,58	5,32	0,00	0

Таблица 44-04-015. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-015-01	1	11416,57	0,00	11416,57	82,27	0,00	0
44-04-015-02	2	14460,99	0,00	14460,99	104,21	0,00	0
44-04-015-03	3	12938,78	0,00	12938,78	93,24	0,00	0
44-04-015-04	4	15983,20	0,00	15983,20	115,17	0,00	0
44-04-015-05	5	16744,31	0,00	16744,31	120,66	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-015-06	44-04-015-01	1522,21	0,00	1522,21	10,97	0,00	0
44-04-015-07	44-04-015-02	761,10	0,00	761,10	5,48	0,00	0
44-04-015-08	44-04-015-03	761,10	0,00	761,10	5,48	0,00	0
44-04-015-09	44-04-015-04	761,10	0,00	761,10	5,48	0,00	0
44-04-015-10	44-04-015-05	761,10	0,00	761,10	5,48	0,00	0

Таблица 44-04-016. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-016-01	1	11582,30	0,00	11582,30	79,03	0,00	0
44-04-016-02	2	15718,84	0,00	15718,84	107,25	0,00	0
44-04-016-03	3	13236,92	0,00	13236,92	90,32	0,00	0
44-04-016-04	4	16546,15	0,00	16546,15	112,90	0,00	0
44-04-016-05	5	17373,45	0,00	17373,45	118,54	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-016-06	44-04-016-01	827,31	0,00	827,31	5,64	0,00	0
44-04-016-07	44-04-016-02	827,31	0,00	827,31	5,64	0,00	0
44-04-016-08	44-04-016-03	827,31	0,00	827,31	5,64	0,00	0
44-04-016-09	44-04-016-04	827,31	0,00	827,31	5,64	0,00	0
44-04-016-10	44-04-016-05	827,31	0,00	827,31	5,64	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-017. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-017-01	1	10900,24	0,00	10900,24	63,86	0,00	0
44-04-017-02	2	14863,97	0,00	14863,97	87,08	0,00	0
44-04-017-03	3	12882,11	0,00	12882,11	75,47	0,00	0
44-04-017-04	4	14863,97	0,00	14863,97	87,08	0,00	0
44-04-017-05	5	15854,90	0,00	15854,90	92,88	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-017-06	44-04-017-01	1090,02	0,00	1090,02	6,43	0,00	0
44-04-017-07	44-04-017-02	396,37	0,00	396,37	2,35	0,00	0
44-04-017-08	44-04-017-03	396,37	0,00	396,37	2,35	0,00	0
44-04-017-09	44-04-017-04	594,56	0,00	594,56	3,45	0,00	0
44-04-017-10	44-04-017-05	495,47	0,00	495,47	2,98	0,00	0

Таблица 44-04-018. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-018-01	1	8759,84	0,00	8759,84	50,30	0,00	0
44-04-018-02	2	12044,78	0,00	12044,78	69,17	0,00	0
44-04-018-03	3	9854,82	0,00	9854,82	56,59	0,00	0
44-04-018-04	4	12044,78	0,00	12044,78	69,17	0,00	0
44-04-018-05	5	13139,76	0,00	13139,76	75,46	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-018-06	44-04-018-01	689,84	0,00	689,84	3,93	0,00	0
44-04-018-07	44-04-018-02	328,49	0,00	328,49	1,89	0,00	0
44-04-018-08	44-04-018-03	328,49	0,00	328,49	1,89	0,00	0
44-04-018-09	44-04-018-04	405,14	0,00	405,14	2,36	0,00	0
44-04-018-10	44-04-018-05	350,39	0,00	350,39	2,04	0,00	0

Таблица 44-04-019. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-019-01	1	10017,41	0,00	10017,41	50,97	0,00	0
44-04-019-02	2	12879,53	0,00	12879,53	65,54	0,00	0
44-04-019-03	3	11448,47	0,00	11448,47	58,25	0,00	0
44-04-019-04	4	12879,53	0,00	12879,53	65,54	0,00	0
44-04-019-05	5	14310,59	0,00	14310,59	72,82	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-019-06	44-04-019-01	758,46	0,00	758,46	3,80	0,00	0
44-04-019-07	44-04-019-02	286,21	0,00	286,21	1,42	0,00	0
44-04-019-08	44-04-019-03	286,21	0,00	286,21	1,42	0,00	0
44-04-019-09	44-04-019-04	457,94	0,00	457,94	2,37	0,00	0
44-04-019-10	44-04-019-05	372,08	0,00	372,08	1,90	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ РЕФУЛИРОВАНИЕМ

Таблица 44-04-030. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-030-01	1	17176,15	0,00	17176,15	405,81	0,00	0
44-04-030-02	2	23971,93	0,00	23971,93	566,37	0,00	0
44-04-030-03	3	21059,45	0,00	21059,45	497,56	0,00	0
44-04-030-04	4	26286,97	0,00	26286,97	621,07	0,00	0
44-04-030-05	5	26884,40	0,00	26884,40	635,18	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-030-06	44-04-030-01	4854,13	0,00	4854,13	114,69	0,00	0
44-04-030-07	44-04-030-02	1941,65	0,00	1941,65	45,87	0,00	0
44-04-030-08	44-04-030-03	1941,65	0,00	1941,65	45,87	0,00	0
44-04-030-09	44-04-030-04	2763,12	0,00	2763,12	65,28	0,00	0
44-04-030-10	44-04-030-05	2091,01	0,00	2091,01	49,40	0,00	0

Таблица 44-04-031. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-031-01	1	17114,00	0,00	17114,00	282,30	0,00	0
44-04-031-02	2	23103,90	0,00	23103,90	381,11	0,00	0
44-04-031-03	3	20750,73	0,00	20750,73	342,29	0,00	0
44-04-031-04	4	26098,85	0,00	26098,85	430,51	0,00	0
44-04-031-05	5	26740,63	0,00	26740,63	441,10	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-031-06	44-04-031-01	4599,39	0,00	4599,39	75,87	0,00	0
44-04-031-07	44-04-031-02	1818,36	0,00	1818,36	29,99	0,00	0
44-04-031-08	44-04-031-03	1818,36	0,00	1818,36	29,99	0,00	0
44-04-031-09	44-04-031-04	2674,06	0,00	2674,06	44,11	0,00	0
44-04-031-10	44-04-031-05	2032,29	0,00	2032,29	33,52	0,00	0

Таблица 44-04-032. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-032-01	1	17192,43	0,00	17192,43	218,79	0,00	0
44-04-032-02	2	22877,02	0,00	22877,02	291,13	0,00	0
44-04-032-03	3	21074,59	0,00	21074,59	268,19	0,00	0
44-04-032-04	4	26065,94	0,00	26065,94	331,71	0,00	0
44-04-032-05	5	26897,83	0,00	26897,83	342,29	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-032-06	44-04-032-01	4020,81	0,00	4020,81	51,17	0,00	0
44-04-032-07	44-04-032-02	1663,78	0,00	1663,78	21,17	0,00	0
44-04-032-08	44-04-032-03	1663,78	0,00	1663,78	21,17	0,00	0
44-04-032-09	44-04-032-04	2218,38	0,00	2218,38	28,23	0,00	0
44-04-032-10	44-04-032-05	1802,43	0,00	1802,43	22,94	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-033. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-033-01	1	16335,75	0,00	16335,75	198,38	0,00	0
44-04-033-02	2	22362,53	0,00	22362,53	271,57	0,00	0
44-04-033-03	3	19983,54	0,00	19983,54	242,68	0,00	0
44-04-033-04	4	24582,92	0,00	24582,92	298,53	0,00	0
44-04-033-05	5	25851,72	0,00	25851,72	313,94	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-033-06	44-04-033-01	3171,99	0,00	3171,99	38,52	0,00	0
44-04-033-07	44-04-033-02	1268,80	0,00	1268,80	15,41	0,00	0
44-04-033-08	44-04-033-03	1268,80	0,00	1268,80	15,41	0,00	0
44-04-033-09	44-04-033-04	1744,59	0,00	1744,59	21,19	0,00	0
44-04-033-10	44-04-033-05	1427,40	0,00	1427,40	17,33	0,00	0

Таблица 44-04-034. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-034-01	1	16488,46	0,00	16488,46	175,27	0,00	0
44-04-034-02	2	22648,99	0,00	22648,99	240,75	0,00	0
44-04-034-03	3	20112,30	0,00	20112,30	213,79	0,00	0
44-04-034-04	4	24823,29	0,00	24823,29	263,86	0,00	0
44-04-034-05	5	26091,63	0,00	26091,63	277,34	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-034-06	44-04-034-01	2899,07	0,00	2899,07	30,82	0,00	0
44-04-034-07	44-04-034-02	1087,15	0,00	1087,15	11,56	0,00	0
44-04-034-08	44-04-034-03	1087,15	0,00	1087,15	11,56	0,00	0
44-04-034-09	44-04-034-04	1630,73	0,00	1630,73	17,33	0,00	0
44-04-034-10	44-04-034-05	1268,34	0,00	1268,34	13,48	0,00	0

Таблица 44-04-035. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-035-01	1	14503,70	0,00	14503,70	157,17	0,00	0
44-04-035-02	2	19968,87	0,00	19968,87	216,39	0,00	0
44-04-035-03	3	17866,88	0,00	17866,88	193,61	0,00	0
44-04-035-04	4	21860,65	0,00	21860,65	236,89	0,00	0
44-04-035-05	5	23121,85	0,00	23121,85	250,56	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-035-06	44-04-035-01	2312,18	0,00	2312,18	25,06	0,00	0
44-04-035-07	44-04-035-02	840,79	0,00	840,79	9,11	0,00	0
44-04-035-08	44-04-035-03	840,79	0,00	840,79	9,11	0,00	0
44-04-035-09	44-04-035-04	1261,19	0,00	1261,19	13,67	0,00	0
44-04-035-10	44-04-035-05	1050,99	0,00	1050,99	11,39	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-036. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-036-01	1	13240,08	0,00	13240,08	136,61	0,00	0
44-04-036-02	2	17986,53	0,00	17986,53	185,59	0,00	0
44-04-036-03	3	16237,84	0,00	16237,84	167,54	0,00	0
44-04-036-04	4	19735,22	0,00	19735,22	203,63	0,00	0
44-04-036-05	5	20984,28	0,00	20984,28	216,52	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-036-06	44-04-036-01	1998,50	0,00	1998,50	20,62	0,00	0
44-04-036-07	44-04-036-02	749,44	0,00	749,44	7,73	0,00	0
44-04-036-08	44-04-036-03	749,44	0,00	749,44	7,73	0,00	0
44-04-036-09	44-04-036-04	1249,06	0,00	1249,06	12,89	0,00	0
44-04-036-10	44-04-036-05	999,25	0,00	999,25	10,31	0,00	0

Таблица 44-04-037. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-037-01	1	12561,44	0,00	12561,44	120,88	0,00	0
44-04-037-02	2	17346,75	0,00	17346,75	166,94	0,00	0
44-04-037-03	3	15552,26	0,00	15552,26	149,67	0,00	0
44-04-037-04	4	19141,24	0,00	19141,24	184,20	0,00	0
44-04-037-05	5	20337,57	0,00	20337,57	195,72	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-037-06	44-04-037-01	1794,49	0,00	1794,49	17,27	0,00	0
44-04-037-07	44-04-037-02	598,16	0,00	598,16	5,76	0,00	0
44-04-037-08	44-04-037-03	598,16	0,00	598,16	5,76	0,00	0
44-04-037-09	44-04-037-04	897,25	0,00	897,25	8,63	0,00	0
44-04-037-10	44-04-037-05	598,16	0,00	598,16	5,76	0,00	0

Таблица 44-04-038. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:

44-04-038-01	1	13550,15	0,00	13550,15	133,98	0,00	0
44-04-038-02	2	17953,95	0,00	17953,95	177,52	0,00	0
44-04-038-03	3	16598,94	0,00	16598,94	164,13	0,00	0
44-04-038-04	4	19986,47	0,00	19986,47	197,62	0,00	0
44-04-038-05	5	21341,49	0,00	21341,49	211,02	0,00	0

На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-04-038-06	44-04-038-01	1693,77	0,00	1693,77	16,75	0,00	0
44-04-038-07	44-04-038-02	677,51	0,00	677,51	6,70	0,00	0
44-04-038-08	44-04-038-03	677,51	0,00	677,51	6,70	0,00	0
44-04-038-09	44-04-038-04	1016,26	0,00	1016,26	10,05	0,00	0
44-04-038-10	44-04-038-05	677,51	0,00	677,51	6,70	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-039. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-039-01	1	16066,41	0,00	16066,41	158,00	0,00	0
44-04-039-02	2	20886,34	0,00	20886,34	205,40	0,00	0
44-04-039-03	3	19681,35	0,00	19681,35	193,55	0,00	0
44-04-039-04	4	23296,30	0,00	23296,30	229,10	0,00	0
44-04-039-05	5	25706,26	0,00	25706,26	252,80	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-039-06	44-04-039-01	1606,64	0,00	1606,64	15,80	0,00	0
44-04-039-07	44-04-039-02	401,66	0,00	401,66	3,95	0,00	0
44-04-039-08	44-04-039-03	401,66	0,00	401,66	3,95	0,00	0
44-04-039-09	44-04-039-04	803,32	0,00	803,32	7,90	0,00	0
44-04-039-10	44-04-039-05	803,32	0,00	803,32	7,90	0,00	0
Таблица 44-04-040. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-040-01	1	17999,49	0,00	17999,49	184,16	0,00	0
44-04-040-02	2	22153,21	0,00	22153,21	226,66	0,00	0
44-04-040-03	3	21691,69	0,00	21691,69	221,93	0,00	0
44-04-040-04	4	25383,89	0,00	25383,89	259,71	0,00	0
44-04-040-05	5	28614,57	0,00	28614,57	292,76	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-040-06	44-04-040-01	1384,58	0,00	1384,58	14,17	0,00	0
44-04-040-07	44-04-040-02	461,53	0,00	461,53	4,72	0,00	0
44-04-040-08	44-04-040-03	461,53	0,00	461,53	4,72	0,00	0
44-04-040-09	44-04-040-04	923,05	0,00	923,05	9,44	0,00	0
44-04-040-10	44-04-040-05	461,53	0,00	461,53	4,72	0,00	0
Таблица 44-04-041. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-041-01	1	17730,08	0,00	17730,08	180,91	0,00	0
44-04-041-02	2	22423,33	0,00	22423,33	228,80	0,00	0
44-04-041-03	3	21380,38	0,00	21380,38	218,16	0,00	0
44-04-041-04	4	25552,17	0,00	25552,17	260,73	0,00	0
44-04-041-05	5	28159,53	0,00	28159,53	287,33	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-041-06	44-04-041-01	1042,95	0,00	1042,95	10,64	0,00	0
44-04-041-07	44-04-041-02	521,47	0,00	521,47	5,32	0,00	0
44-04-041-08	44-04-041-03	521,47	0,00	521,47	5,32	0,00	0
44-04-041-09	44-04-041-04	521,47	0,00	521,47	5,32	0,00	0
44-04-041-10	44-04-041-05	521,47	0,00	521,47	5,32	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-042. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-042-01	1	18177,29	0,00	18177,29	175,59	0,00	0
44-04-042-02	2	22583,91	0,00	22583,91	218,16	0,00	0
44-04-042-03	3	21482,26	0,00	21482,26	207,52	0,00	0
44-04-042-04	4	25338,05	0,00	25338,05	244,77	0,00	0
44-04-042-05	5	28643,01	0,00	28643,01	276,69	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-042-06	44-04-042-01	1101,65	0,00	1101,65	10,64	0,00	0
44-04-042-07	44-04-042-02	550,83	0,00	550,83	5,32	0,00	0
44-04-042-08	44-04-042-03	550,83	0,00	550,83	5,32	0,00	0
44-04-042-09	44-04-042-04	550,83	0,00	550,83	5,32	0,00	0
44-04-042-10	44-04-042-05	550,83	0,00	550,83	5,32	0,00	0

Таблица 44-04-043. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-043-01	1	17589,38	0,00	17589,38	133,03	0,00	0
44-04-043-02	2	22514,41	0,00	22514,41	170,27	0,00	0
44-04-043-03	3	21107,26	0,00	21107,26	159,63	0,00	0
44-04-043-04	4	24625,14	0,00	24625,14	186,24	0,00	0
44-04-043-05	5	27439,44	0,00	27439,44	207,52	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-043-06	44-04-043-01	1407,15	0,00	1407,15	10,64	0,00	0
44-04-043-07	44-04-043-02	703,58	0,00	703,58	5,32	0,00	0
44-04-043-08	44-04-043-03	703,58	0,00	703,58	5,32	0,00	0
44-04-043-09	44-04-043-04	703,58	0,00	703,58	5,32	0,00	0
44-04-043-10	44-04-043-05	703,58	0,00	703,58	5,32	0,00	0

Таблица 44-04-044. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-044-01	1	19027,62	0,00	19027,62	137,11	0,00	0
44-04-044-02	2	24355,36	0,00	24355,36	175,50	0,00	0
44-04-044-03	3	22072,04	0,00	22072,04	159,05	0,00	0
44-04-044-04	4	26638,67	0,00	26638,67	191,96	0,00	0
44-04-044-05	5	29683,09	0,00	29683,09	213,90	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-044-06	44-04-044-01	1522,21	0,00	1522,21	10,97	0,00	0
44-04-044-07	44-04-044-02	761,10	0,00	761,10	5,48	0,00	0
44-04-044-08	44-04-044-03	761,10	0,00	761,10	5,48	0,00	0
44-04-044-09	44-04-044-04	761,10	0,00	761,10	5,48	0,00	0
44-04-044-10	44-04-044-05	761,10	0,00	761,10	5,48	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-045. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-045-01	1	19028,07	0,00	19028,07	129,83	0,00	0
44-04-045-02	2	24819,22	0,00	24819,22	169,34	0,00	0
44-04-045-03	3	23164,60	0,00	23164,60	158,05	0,00	0
44-04-045-04	4	27301,14	0,00	27301,14	186,28	0,00	0
44-04-045-05	5	30610,37	0,00	30610,37	208,86	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-045-06	44-04-045-01	1158,23	0,00	1158,23	7,84	0,00	0
44-04-045-07	44-04-045-02	496,38	0,00	496,38	3,45	0,00	0
44-04-045-08	44-04-045-03	413,65	0,00	413,65	2,82	0,00	0
44-04-045-09	44-04-045-04	661,85	0,00	661,85	4,55	0,00	0
44-04-045-10	44-04-045-05	496,38	0,00	496,38	3,45	0,00	0
Таблица 44-04-046. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-046-01	1	17836,76	0,00	17836,76	104,50	0,00	0
44-04-046-02	2	23782,35	0,00	23782,35	139,33	0,00	0
44-04-046-03	3	20809,56	0,00	20809,56	121,91	0,00	0
44-04-046-04	4	24773,28	0,00	24773,28	145,13	0,00	0
44-04-046-05	5	27746,08	0,00	27746,08	162,55	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-046-06	44-04-046-01	1090,02	0,00	1090,02	6,43	0,00	0
44-04-046-07	44-04-046-02	396,37	0,00	396,37	2,35	0,00	0
44-04-046-08	44-04-046-03	396,37	0,00	396,37	2,35	0,00	0
44-04-046-09	44-04-046-04	594,56	0,00	594,56	3,45	0,00	0
44-04-046-10	44-04-046-05	495,47	0,00	495,47	2,98	0,00	0
Таблица 44-04-047. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой рефулированием							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-047-01	1	14234,74	0,00	14234,74	81,74	0,00	0
44-04-047-02	2	18614,67	0,00	18614,67	106,90	0,00	0
44-04-047-03	3	16424,70	0,00	16424,70	94,32	0,00	0
44-04-047-04	4	19709,65	0,00	19709,65	113,18	0,00	0
44-04-047-05	5	21899,61	0,00	21899,61	125,76	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-047-06	44-04-047-01	656,99	0,00	656,99	3,77	0,00	0
44-04-047-07	44-04-047-02	328,49	0,00	328,49	1,89	0,00	0
44-04-047-08	44-04-047-03	328,49	0,00	328,49	1,89	0,00	0
44-04-047-09	44-04-047-04	437,99	0,00	437,99	2,52	0,00	0
44-04-047-10	44-04-047-05	328,49	0,00	328,49	1,89	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-048. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой рефулированием

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:							
44-04-048-01	1	14310,59	0,00	14310,59	72,82	0,00	0
44-04-048-02	2	20034,83	0,00	20034,83	101,95	0,00	0
44-04-048-03	3	17172,71	0,00	17172,71	87,38	0,00	0
44-04-048-04	4	21465,89	0,00	21465,89	109,23	0,00	0
44-04-048-05	5	22896,95	0,00	22896,95	116,51	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-048-06	44-04-048-01	715,53	0,00	715,53	3,64	0,00	0
44-04-048-07	44-04-048-02	286,21	0,00	286,21	1,42	0,00	0
44-04-048-08	44-04-048-03	286,21	0,00	286,21	1,42	0,00	0
44-04-048-09	44-04-048-04	429,32	0,00	429,32	2,22	0,00	0
44-04-048-10	44-04-048-05	429,32	0,00	429,32	2,22	0,00	0

Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ

Подраздел 2.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ

Таблица 44-04-060. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-060-01	1	47539,06	0,00	47539,06	2372,02	0,00	0
44-04-060-02	2	49198,58	0,00	49198,58	2454,82	0,00	0
44-04-060-03	3	51768,80	0,00	51768,80	2583,07	0,00	0
44-04-060-04	4	52699,75	0,00	52699,75	2629,52	0,00	0
44-04-060-05	5	65874,69	0,00	65874,69	3286,90	0,00	0

Таблица 44-04-061. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-061-01	1	46542,84	0,00	46542,84	1290,52	0,00	0
44-04-061-02	2	48181,68	0,00	48181,68	1335,97	0,00	0
44-04-061-03	3	50694,55	0,00	50694,55	1405,64	0,00	0
44-04-061-04	4	51605,01	0,00	51605,01	1430,89	0,00	0
44-04-061-05	5	64533,58	0,00	64533,58	1789,37	0,00	0

Таблица 44-04-062. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-062-01	1	45880,83	0,00	45880,83	981,53	0,00	0
44-04-062-02	2	47485,72	0,00	47485,72	1015,86	0,00	0
44-04-062-03	3	49987,45	0,00	49987,45	1069,38	0,00	0
44-04-062-04	4	50884,30	0,00	50884,30	1088,56	0,00	0
44-04-062-05	5	63581,77	0,00	63581,77	1360,20	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-063. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-063-01	1	46491,35	0,00	46491,35	917,91	0,00	0
44-04-063-02	2	48076,86	0,00	48076,86	949,21	0,00	0
44-04-063-03	3	50634,14	0,00	50634,14	999,70	0,00	0
44-04-063-04	4	51554,76	0,00	51554,76	1017,88	0,00	0
44-04-063-05	5	64443,46	0,00	64443,46	1272,35	0,00	0

Таблица 44-04-064. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-064-01	1	46714,20	0,00	46714,20	797,74	0,00	0
44-04-064-02	2	48310,76	0,00	48310,76	825,01	0,00	0
44-04-064-03	3	50853,43	0,00	50853,43	868,43	0,00	0
44-04-064-04	4	51799,54	0,00	51799,54	884,58	0,00	0
44-04-064-05	5	64749,43	0,00	64749,43	1105,73	0,00	0

Таблица 44-04-065. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-065-01	1	48587,84	0,00	48587,84	706,86	0,00	0
44-04-065-02	2	50323,12	0,00	50323,12	732,11	0,00	0
44-04-065-03	3	52960,75	0,00	52960,75	770,48	0,00	0
44-04-065-04	4	53863,09	0,00	53863,09	783,60	0,00	0
44-04-065-05	5	67328,86	0,00	67328,86	979,51	0,00	0

Таблица 44-04-066. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-066-01	1	49664,20	0,00	49664,20	494,80	0,00	0
44-04-066-02	2	51387,24	0,00	51387,24	511,97	0,00	0
44-04-066-03	3	54123,84	0,00	54123,84	539,23	0,00	0
44-04-066-04	4	55137,39	0,00	55137,39	549,33	0,00	0
44-04-066-05	5	68921,74	0,00	68921,74	686,66	0,00	0

Таблица 44-04-067. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-067-01	1	52116,00	0,00	52116,00	397,86	0,00	0
44-04-067-02	2	53967,83	0,00	53967,83	412,00	0,00	0
44-04-067-03	3	56745,59	0,00	56745,59	433,20	0,00	0
44-04-067-04	4	57803,78	0,00	57803,78	441,28	0,00	0
44-04-067-05	5	72221,66	0,00	72221,66	551,35	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-068. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:

44-04-068-01	1	56020,26	0,00	56020,26	405,98	0,00	0
44-04-068-02	2	57827,36	0,00	57827,36	419,07	0,00	0
44-04-068-03	3	60899,44	0,00	60899,44	441,34	0,00	0
44-04-068-04	4	61983,70	0,00	61983,70	449,19	0,00	0
44-04-068-05	5	77524,80	0,00	77524,80	561,82	0,00	0

Таблица 44-04-069. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:

44-04-069-01	1	67642,72	0,00	67642,72	294,66	0,00	0
44-04-069-02	2	70047,79	0,00	70047,79	305,14	0,00	0
44-04-069-03	3	73956,04	0,00	73956,04	322,16	0,00	0
44-04-069-04	4	75158,58	0,00	75158,58	327,40	0,00	0
44-04-069-05	5	94098,54	0,00	94098,54	409,90	0,00	0

Подраздел 2.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ

Таблица 44-04-080. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:

44-04-080-01	1	11408,30	0,00	11408,30	1337,13	0,00	0
44-04-080-02	2	12083,87	0,00	12083,87	1416,31	0,00	0
44-04-080-03	3	13154,59	0,00	13154,59	1541,81	0,00	0
44-04-080-04	4	14454,76	0,00	14454,76	1694,20	0,00	0

Таблица 44-04-081. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:

44-04-081-01	1	14352,76	0,00	14352,76	899,39	0,00	0
44-04-081-02	2	15187,23	0,00	15187,23	951,68	0,00	0
44-04-081-03	3	16546,21	0,00	16546,21	1036,84	0,00	0
44-04-081-04	4	18167,45	0,00	18167,45	1138,43	0,00	0

Таблица 44-04-082. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:

44-04-082-01	1	19346,10	0,00	19346,10	744,01	0,00	0
44-04-082-02	2	20511,53	0,00	20511,53	788,83	0,00	0
44-04-082-03	3	22337,37	0,00	22337,37	859,05	0,00	0
44-04-082-04	4	24512,84	0,00	24512,84	942,71	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-083. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-083-01	1	20407,38	0,00	20407,38	652,88	0,00	0
44-04-083-02	2	21621,54	0,00	21621,54	691,72	0,00	0
44-04-083-03	3	23536,20	0,00	23536,20	752,98	0,00	0
44-04-083-04	4	25871,14	0,00	25871,14	827,68	0,00	0

Таблица 44-04-084. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-084-01	1	21547,33	0,00	21547,33	590,13	0,00	0
44-04-084-02	2	22856,53	0,00	22856,53	625,99	0,00	0
44-04-084-03	3	24874,89	0,00	24874,89	681,26	0,00	0
44-04-084-04	4	27329,65	0,00	27329,65	748,49	0,00	0

Таблица 44-04-085. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-085-01	1	26119,99	0,00	26119,99	546,80	0,00	0
44-04-085-02	2	27690,05	0,00	27690,05	579,67	0,00	0
44-04-085-03	3	30116,49	0,00	30116,49	630,47	0,00	0
44-04-085-04	4	33113,87	0,00	33113,87	693,22	0,00	0

Таблица 44-04-086. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-086-01	1	30304,85	0,00	30304,85	513,94	0,00	0
44-04-086-02	2	32066,76	0,00	32066,76	543,82	0,00	0
44-04-086-03	3	34973,91	0,00	34973,91	593,12	0,00	0
44-04-086-04	4	38409,64	0,00	38409,64	651,38	0,00	0

Таблица 44-04-087. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-087-01	1	34277,84	0,00	34277,84	488,54	0,00	0
44-04-087-02	2	36374,34	0,00	36374,34	518,42	0,00	0
44-04-087-03	3	39519,10	0,00	39519,10	563,24	0,00	0
44-04-087-04	4	43397,63	0,00	43397,63	618,52	0,00	0

Таблица 44-04-088. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-088-01	1	37992,60	0,00	37992,60	467,62	0,00	0
44-04-088-02	2	40298,86	0,00	40298,86	496,01	0,00	0
44-04-088-03	3	43818,94	0,00	43818,94	539,33	0,00	0
44-04-088-04	4	48188,69	0,00	48188,69	593,12	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ							
Подраздел 3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА ОДНОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ							
Таблица 44-04-100. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-01	1	11937,57	0,00	11937,57	394,50	0,00	0
44-04-100-02	2	9695,30	0,00	9695,30	320,40	0,00	0
44-04-100-03	3	12355,16	0,00	12355,16	408,30	0,00	0
44-04-100-04	4	13462,67	0,00	13462,67	444,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-05	1	7080,84	0,00	7080,84	234,00	0,00	0
44-04-100-06	2	5828,08	0,00	5828,08	192,60	0,00	0
44-04-100-07	3	7344,10	0,00	7344,10	242,70	0,00	0
44-04-100-08	4	8079,42	0,00	8079,42	267,00	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-09	1	5691,91	0,00	5691,91	188,10	0,00	0
44-04-100-10	2	4720,56	0,00	4720,56	156,00	0,00	0
44-04-100-11	3	5909,78	0,00	5909,78	195,30	0,00	0
44-04-100-12	4	6536,16	0,00	6536,16	216,00	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-13	1	5401,41	0,00	5401,41	178,50	0,00	0
44-04-100-14	2	4493,61	0,00	4493,61	148,50	0,00	0
44-04-100-15	3	5610,20	0,00	5610,20	185,40	0,00	0
44-04-100-16	4	6218,43	0,00	6218,43	205,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-17	1	4865,81	0,00	4865,81	160,80	0,00	0
44-04-100-18	2	4066,94	0,00	4066,94	134,40	0,00	0
44-04-100-19	3	5056,45	0,00	5056,45	167,10	0,00	0
44-04-100-20	4	5619,28	0,00	5619,28	185,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-21	1	4457,30	0,00	4457,30	147,30	0,00	0
44-04-100-22	2	3740,14	0,00	3740,14	123,60	0,00	0
44-04-100-23	3	4629,78	0,00	4629,78	153,00	0,00	0
44-04-100-24	4	5165,38	0,00	5165,38	170,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-25	1	3504,11	0,00	3504,11	115,80	0,00	0
44-04-100-26	2	2977,58	0,00	2977,58	98,40	0,00	0
44-04-100-27	3	3649,36	0,00	3649,36	120,60	0,00	0
44-04-100-28	4	4112,33	0,00	4112,33	135,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-29	1	3068,36	0,00	3068,36	101,40	0,00	0
44-04-100-30	2	2632,62	0,00	2632,62	87,00	0,00	0
44-04-100-31	3	3195,46	0,00	3195,46	105,60	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-100-32	4	3622,12	0,00	3622,12	119,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-33	1	2687,09	0,00	2687,09	88,80	0,00	0
44-04-100-34	2	2333,05	0,00	2333,05	77,10	0,00	0
44-04-100-35	3	2805,10	0,00	2805,10	92,70	0,00	0
44-04-100-36	4	3204,53	0,00	3204,53	105,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-100-37	1	2296,73	0,00	2296,73	75,90	0,00	0
44-04-100-38	2	2024,39	0,00	2024,39	66,90	0,00	0
44-04-100-39	3	2405,67	0,00	2405,67	79,50	0,00	0
44-04-100-40	4	2777,87	0,00	2777,87	91,80	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-100-41	44-04-100-01, 44-04-100-05, 44-04-100-09, 44-04-100-13, 44-04-100-17, 44-04-100-21, 44-04-100-25, 44-04-100-29, 44-04-100-33, 44-04-100-37	671,77	0,00	671,77	22,20	0,00	0
44-04-100-42	44-04-100-02, 44-04-100-06, 44-04-100-10, 44-04-100-14, 44-04-100-18, 44-04-100-22, 44-04-100-26, 44-04-100-30, 44-04-100-34, 44-04-100-38	635,46	0,00	635,46	21,00	0,00	0
44-04-100-43	44-04-100-03, 44-04-100-07, 44-04-100-11, 44-04-100-15, 44-04-100-19, 44-04-100-23, 44-04-100-27, 44-04-100-31, 44-04-100-35, 44-04-100-39	708,08	0,00	708,08	23,40	0,00	0
44-04-100-44	44-04-100-04, 44-04-100-08, 44-04-100-12, 44-04-100-16, 44-04-100-20, 44-04-100-24, 44-04-100-28, 44-04-100-32, 44-04-100-36, 44-04-100-40	862,41	0,00	862,41	28,50	0,00	0
Таблица 44-04-101. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-01	1	15102,48	0,00	15102,48	378,60	0,00	0
44-04-101-02	2	12445,78	0,00	12445,78	312,00	0,00	0
44-04-101-03	3	15617,07	0,00	15617,07	391,50	0,00	0
44-04-101-04	4	16933,45	0,00	16933,45	424,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-05	1	8700,08	0,00	8700,08	218,10	0,00	0
44-04-101-06	2	7228,13	0,00	7228,13	181,20	0,00	0
44-04-101-07	3	9011,23	0,00	9011,23	225,90	0,00	0
44-04-101-08	4	9836,96	0,00	9836,96	246,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-09	1	6869,12	0,00	6869,12	172,20	0,00	0
44-04-101-10	2	5732,24	0,00	5732,24	143,70	0,00	0
44-04-101-11	3	7120,42	0,00	7120,42	178,50	0,00	0
44-04-101-12	4	7802,55	0,00	7802,55	195,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-13	1	6486,17	0,00	6486,17	162,60	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-101-14	2	5433,06	0,00	5433,06	136,20	0,00	0
44-04-101-15	3	6725,51	0,00	6725,51	168,60	0,00	0
44-04-101-16	4	7383,70	0,00	7383,70	185,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-17	1	5780,11	0,00	5780,11	144,90	0,00	0
44-04-101-18	2	4846,68	0,00	4846,68	121,50	0,00	0
44-04-101-19	3	5995,52	0,00	5995,52	150,30	0,00	0
44-04-101-20	4	6593,87	0,00	6593,87	165,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-21	1	5241,59	0,00	5241,59	131,40	0,00	0
44-04-101-22	2	4415,86	0,00	4415,86	110,70	0,00	0
44-04-101-23	3	5433,06	0,00	5433,06	136,20	0,00	0
44-04-101-24	4	5995,52	0,00	5995,52	150,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-25	1	3985,04	0,00	3985,04	99,90	0,00	0
44-04-101-26	2	3386,69	0,00	3386,69	84,90	0,00	0
44-04-101-27	3	4140,62	0,00	4140,62	103,80	0,00	0
44-04-101-28	4	4607,33	0,00	4607,33	115,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-29	1	3410,62	0,00	3410,62	85,50	0,00	0
44-04-101-30	2	2919,97	0,00	2919,97	73,20	0,00	0
44-04-101-31	3	3554,23	0,00	3554,23	89,10	0,00	0
44-04-101-32	4	3973,08	0,00	3973,08	99,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-33	1	2908,01	0,00	2908,01	72,90	0,00	0
44-04-101-34	2	2513,09	0,00	2513,09	63,00	0,00	0
44-04-101-35	3	3027,68	0,00	3027,68	75,90	0,00	0
44-04-101-36	4	3410,62	0,00	3410,62	85,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-101-37	1	2405,39	0,00	2405,39	60,30	0,00	0
44-04-101-38	2	2094,24	0,00	2094,24	52,50	0,00	0
44-04-101-39	3	2501,12	0,00	2501,12	62,70	0,00	0
44-04-101-40	4	2848,17	0,00	2848,17	71,40	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-101-41	44-04-101-01, 44-04-101-05, 44-04-101-09, 44-04-101-13, 44-04-101-17, 44-04-101-21, 44-04-101-25, 44-04-101-29, 44-04-101-33, 44-04-101-37	550,49	0,00	550,49	13,80	0,00	0
44-04-101-42	44-04-101-02, 44-04-101-06, 44-04-101-10, 44-04-101-14, 44-04-101-18, 44-04-101-22, 44-04-101-26, 44-04-101-30, 44-04-101-34, 44-04-101-38	526,55	0,00	526,55	13,20	0,00	0
44-04-101-43	44-04-101-03, 44-04-101-07, 44-04-101-11, 44-04-101-15, 44-04-101-19, 44-04-101-23, 44-04-101-27, 44-04-101-31, 44-04-101-35, 44-04-101-39	586,39	0,00	586,39	14,70	0,00	0
44-04-101-44	44-04-101-04, 44-04-101-08, 44-04-101-12, 44-04-101-16, 44-04-101-20, 44-04-101-24, 44-04-101-28, 44-04-101-32, 44-04-101-36, 44-04-101-40	718,03	0,00	718,03	18,00	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-102. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-01	1	17515,66	0,00	17515,66	373,50	0,00	0
44-04-102-02	2	14406,45	0,00	14406,45	307,20	0,00	0
44-04-102-03	3	18092,48	0,00	18092,48	385,80	0,00	0
44-04-102-04	4	19597,84	0,00	19597,84	417,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-05	1	9988,85	0,00	9988,85	213,00	0,00	0
44-04-102-06	2	8272,45	0,00	8272,45	176,40	0,00	0
44-04-102-07	3	10326,50	0,00	10326,50	220,20	0,00	0
44-04-102-08	4	11240,97	0,00	11240,97	239,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-09	1	7822,25	0,00	7822,25	166,80	0,00	0
44-04-102-10	2	6513,85	0,00	6513,85	138,90	0,00	0
44-04-102-11	3	8103,63	0,00	8103,63	172,80	0,00	0
44-04-102-12	4	8849,28	0,00	8849,28	188,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-13	1	7386,12	0,00	7386,12	157,50	0,00	0
44-04-102-14	2	6148,07	0,00	6148,07	131,10	0,00	0
44-04-102-15	3	7639,36	0,00	7639,36	162,90	0,00	0
44-04-102-16	4	8356,87	0,00	8356,87	178,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-17	1	6541,99	0,00	6541,99	139,50	0,00	0
44-04-102-18	2	5458,69	0,00	5458,69	116,40	0,00	0
44-04-102-19	3	6781,16	0,00	6781,16	144,60	0,00	0
44-04-102-20	4	7428,33	0,00	7428,33	158,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-21	1	5908,90	0,00	5908,90	126,00	0,00	0
44-04-102-22	2	4952,22	0,00	4952,22	105,60	0,00	0
44-04-102-23	3	6134,00	0,00	6134,00	130,80	0,00	0
44-04-102-24	4	6738,96	0,00	6738,96	143,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-25	1	4445,74	0,00	4445,74	94,80	0,00	0
44-04-102-26	2	3742,30	0,00	3742,30	79,80	0,00	0
44-04-102-27	3	4614,57	0,00	4614,57	98,40	0,00	0
44-04-102-28	4	5092,91	0,00	5092,91	108,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-29	1	3756,37	0,00	3756,37	80,10	0,00	0
44-04-102-30	2	3193,62	0,00	3193,62	68,10	0,00	0
44-04-102-31	3	3911,13	0,00	3911,13	83,40	0,00	0
44-04-102-32	4	4347,26	0,00	4347,26	92,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-33	1	3165,48	0,00	3165,48	67,50	0,00	0
44-04-102-34	2	2715,28	0,00	2715,28	57,90	0,00	0
44-04-102-35	3	3292,10	0,00	3292,10	70,20	0,00	0
44-04-102-36	4	3686,03	0,00	3686,03	78,60	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-102-37	1	2574,59	0,00	2574,59	54,90	0,00	0
44-04-102-38	2	2236,94	0,00	2236,94	47,70	0,00	0
44-04-102-39	3	2687,14	0,00	2687,14	57,30	0,00	0
44-04-102-40	4	3024,79	0,00	3024,79	64,50	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-102-41	44-04-102-01, 44-04-102-05, 44-04-102-09, 44-04-102-13, 44-04-102-17, 44-04-102-21, 44-04-102-25, 44-04-102-29, 44-04-102-33, 44-04-102-37	520,55	0,00	520,55	11,10	0,00	0
44-04-102-42	44-04-102-02, 44-04-102-06, 44-04-102-10, 44-04-102-14, 44-04-102-18, 44-04-102-22, 44-04-102-26, 44-04-102-30, 44-04-102-34, 44-04-102-38	492,41	0,00	492,41	10,50	0,00	0
44-04-102-43	44-04-102-03, 44-04-102-07, 44-04-102-11, 44-04-102-15, 44-04-102-19, 44-04-102-23, 44-04-102-27, 44-04-102-31, 44-04-102-35, 44-04-102-39	548,68	0,00	548,68	11,70	0,00	0
44-04-102-44	44-04-102-04, 44-04-102-08, 44-04-102-12, 44-04-102-16, 44-04-102-20, 44-04-102-24, 44-04-102-28, 44-04-102-32, 44-04-102-36, 44-04-102-40	675,30	0,00	675,30	14,40	0,00	0

Таблица 44-04-103. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-01	1	20081,99	0,00	20081,99	369,90	0,00	0
44-04-103-02	2	16498,83	0,00	16498,83	303,90	0,00	0
44-04-103-03	3	20749,77	0,00	20749,77	382,20	0,00	0
44-04-103-04	4	22427,34	0,00	22427,34	413,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-05	1	11368,40	0,00	11368,40	209,40	0,00	0
44-04-103-06	2	9381,37	0,00	9381,37	172,80	0,00	0
44-04-103-07	3	11759,29	0,00	11759,29	216,60	0,00	0
44-04-103-08	4	12769,09	0,00	12769,09	235,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-09	1	8876,47	0,00	8876,47	163,50	0,00	0
44-04-103-10	2	7361,77	0,00	7361,77	135,60	0,00	0
44-04-103-11	3	9185,92	0,00	9185,92	169,20	0,00	0
44-04-103-12	4	10000,28	0,00	10000,28	184,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-13	1	8355,28	0,00	8355,28	153,90	0,00	0
44-04-103-14	2	6938,30	0,00	6938,30	127,80	0,00	0
44-04-103-15	3	8648,45	0,00	8648,45	159,30	0,00	0
44-04-103-16	4	9430,23	0,00	9430,23	173,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-17	1	7394,34	0,00	7394,34	136,20	0,00	0
44-04-103-18	2	6140,24	0,00	6140,24	113,10	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-103-19	3	7654,94	0,00	7654,94	141,00	0,00	0
44-04-103-20	4	8355,28	0,00	8355,28	153,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-21	1	6661,42	0,00	6661,42	122,70	0,00	0
44-04-103-22	2	5553,90	0,00	5553,90	102,30	0,00	0
44-04-103-23	3	6889,44	0,00	6889,44	126,90	0,00	0
44-04-103-24	4	7557,21	0,00	7557,21	139,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-25	1	4951,28	0,00	4951,28	91,20	0,00	0
44-04-103-26	2	4153,21	0,00	4153,21	76,50	0,00	0
44-04-103-27	3	5130,44	0,00	5130,44	94,50	0,00	0
44-04-103-28	4	5651,62	0,00	5651,62	104,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-29	1	4169,50	0,00	4169,50	76,80	0,00	0
44-04-103-30	2	3518,01	0,00	3518,01	64,80	0,00	0
44-04-103-31	3	4316,08	0,00	4316,08	79,50	0,00	0
44-04-103-32	4	4788,41	0,00	4788,41	88,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-33	1	3469,15	0,00	3469,15	63,90	0,00	0
44-04-103-34	2	2964,25	0,00	2964,25	54,60	0,00	0
44-04-103-35	3	3615,74	0,00	3615,74	66,60	0,00	0
44-04-103-36	4	4022,91	0,00	4022,91	74,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-103-37	1	2785,09	0,00	2785,09	51,30	0,00	0
44-04-103-38	2	2394,20	0,00	2394,20	44,10	0,00	0
44-04-103-39	3	2899,10	0,00	2899,10	53,40	0,00	0
44-04-103-40	4	3257,42	0,00	3257,42	60,00	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-103-41	44-04-103-01, 44-04-103-05, 44-04-103-09, 44-04-103-13, 44-04-103-17, 44-04-103-21, 44-04-103-25, 44-04-103-29, 44-04-103-33, 44-04-103-37	504,90	0,00	504,90	9,30	0,00	0
44-04-103-42	44-04-103-02, 44-04-103-06, 44-04-103-10, 44-04-103-14, 44-04-103-18, 44-04-103-22, 44-04-103-26, 44-04-103-30, 44-04-103-34, 44-04-103-38	472,33	0,00	472,33	8,70	0,00	0
44-04-103-43	44-04-103-03, 44-04-103-07, 44-04-103-11, 44-04-103-15, 44-04-103-19, 44-04-103-23, 44-04-103-27, 44-04-103-31, 44-04-103-35, 44-04-103-39	537,47	0,00	537,47	9,90	0,00	0
44-04-103-44	44-04-103-04, 44-04-103-08, 44-04-103-12, 44-04-103-16, 44-04-103-20, 44-04-103-24, 44-04-103-28, 44-04-103-32, 44-04-103-36, 44-04-103-40	651,48	0,00	651,48	12,00	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-104. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-01	1	24374,81	0,00	24374,81	367,50	0,00	0
44-04-104-02	2	19997,29	0,00	19997,29	301,50	0,00	0
44-04-104-03	3	25170,72	0,00	25170,72	379,50	0,00	0
44-04-104-04	4	27200,29	0,00	27200,29	410,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-05	1	13709,58	0,00	13709,58	206,70	0,00	0
44-04-104-06	2	11301,95	0,00	11301,95	170,40	0,00	0
44-04-104-07	3	14187,13	0,00	14187,13	213,90	0,00	0
44-04-104-08	4	15381,00	0,00	15381,00	231,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-09	1	10665,22	0,00	10665,22	160,80	0,00	0
44-04-104-10	2	8834,62	0,00	8834,62	133,20	0,00	0
44-04-104-11	3	11043,28	0,00	11043,28	166,50	0,00	0
44-04-104-12	4	11998,37	0,00	11998,37	180,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-13	1	10048,39	0,00	10048,39	151,50	0,00	0
44-04-104-14	2	8317,28	0,00	8317,28	125,40	0,00	0
44-04-104-15	3	10386,65	0,00	10386,65	156,60	0,00	0
44-04-104-16	4	11301,95	0,00	11301,95	170,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-17	1	8854,52	0,00	8854,52	133,50	0,00	0
44-04-104-18	2	7342,29	0,00	7342,29	110,70	0,00	0
44-04-104-19	3	9172,89	0,00	9172,89	138,30	0,00	0
44-04-104-20	4	9988,70	0,00	9988,70	150,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-21	1	7959,12	0,00	7959,12	120,00	0,00	0
44-04-104-22	2	6625,97	0,00	6625,97	99,90	0,00	0
44-04-104-23	3	8237,69	0,00	8237,69	124,20	0,00	0
44-04-104-24	4	9013,70	0,00	9013,70	135,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-25	1	5869,85	0,00	5869,85	88,50	0,00	0
44-04-104-26	2	4914,76	0,00	4914,76	74,10	0,00	0
44-04-104-27	3	6088,73	0,00	6088,73	91,80	0,00	0
44-04-104-28	4	6685,66	0,00	6685,66	100,80	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-29	1	4914,76	0,00	4914,76	74,10	0,00	0
44-04-104-30	2	4138,74	0,00	4138,74	62,40	0,00	0
44-04-104-31	3	5113,73	0,00	5113,73	77,10	0,00	0
44-04-104-32	4	5631,08	0,00	5631,08	84,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-33	1	4079,05	0,00	4079,05	61,50	0,00	0
44-04-104-34	2	3462,22	0,00	3462,22	52,20	0,00	0
44-04-104-35	3	4238,23	0,00	4238,23	63,90	0,00	0
44-04-104-36	4	4695,88	0,00	4695,88	70,80	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-104-37	1	3243,34	0,00	3243,34	48,90	0,00	0
44-04-104-38	2	2765,79	0,00	2765,79	41,70	0,00	0
44-04-104-39	3	3382,63	0,00	3382,63	51,00	0,00	0
44-04-104-40	4	3780,58	0,00	3780,58	57,00	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-104-41	44-04-104-01, 44-04-104-05, 44-04-104-09, 44-04-104-13, 44-04-104-17, 44-04-104-21, 44-04-104-25, 44-04-104-29, 44-04-104-33, 44-04-104-37	517,34	0,00	517,34	7,80	0,00	0
44-04-104-42	44-04-104-02, 44-04-104-06, 44-04-104-10, 44-04-104-14, 44-04-104-18, 44-04-104-22, 44-04-104-26, 44-04-104-30, 44-04-104-34, 44-04-104-38	497,45	0,00	497,45	7,50	0,00	0
44-04-104-43	44-04-104-03, 44-04-104-07, 44-04-104-11, 44-04-104-15, 44-04-104-19, 44-04-104-23, 44-04-104-27, 44-04-104-31, 44-04-104-35, 44-04-104-39	557,14	0,00	557,14	8,40	0,00	0
44-04-104-44	44-04-104-04, 44-04-104-08, 44-04-104-12, 44-04-104-16, 44-04-104-20, 44-04-104-24, 44-04-104-28, 44-04-104-32, 44-04-104-36, 44-04-104-40	676,53	0,00	676,53	10,20	0,00	0

Таблица 44-04-105. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-01	1	30778,42	0,00	30778,42	364,80	0,00	0
44-04-105-02	2	25209,96	0,00	25209,96	298,80	0,00	0
44-04-105-03	3	31790,87	0,00	31790,87	376,80	0,00	0
44-04-105-04	4	34296,68	0,00	34296,68	406,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-05	1	17236,93	0,00	17236,93	204,30	0,00	0
44-04-105-06	2	14174,27	0,00	14174,27	168,00	0,00	0
44-04-105-07	3	17793,77	0,00	17793,77	210,90	0,00	0
44-04-105-08	4	19287,13	0,00	19287,13	228,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-09	1	13339,00	0,00	13339,00	158,10	0,00	0
44-04-105-10	2	11010,37	0,00	11010,37	130,50	0,00	0
44-04-105-11	3	13794,60	0,00	13794,60	163,50	0,00	0
44-04-105-12	4	14984,23	0,00	14984,23	177,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-13	1	12554,36	0,00	12554,36	148,80	0,00	0
44-04-105-14	2	10377,59	0,00	10377,59	123,00	0,00	0
44-04-105-15	3	12984,65	0,00	12984,65	153,90	0,00	0
44-04-105-16	4	14098,34	0,00	14098,34	167,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-17	1	11035,68	0,00	11035,68	130,80	0,00	0
44-04-105-18	2	9137,34	0,00	9137,34	108,30	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-105-19	3	11415,35	0,00	11415,35	135,30	0,00	0
44-04-105-20	4	12427,80	0,00	12427,80	147,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-21	1	9896,68	0,00	9896,68	117,30	0,00	0
44-04-105-22	2	8226,14	0,00	8226,14	97,50	0,00	0
44-04-105-23	3	10251,04	0,00	10251,04	121,50	0,00	0
44-04-105-24	4	11162,24	0,00	11162,24	132,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-25	1	7264,31	0,00	7264,31	86,10	0,00	0
44-04-105-26	2	6049,38	0,00	6049,38	71,70	0,00	0
44-04-105-27	3	7517,43	0,00	7517,43	89,10	0,00	0
44-04-105-28	4	8226,14	0,00	8226,14	97,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-29	1	6049,38	0,00	6049,38	71,70	0,00	0
44-04-105-30	2	5062,24	0,00	5062,24	60,00	0,00	0
44-04-105-31	3	6251,87	0,00	6251,87	74,10	0,00	0
44-04-105-32	4	6884,65	0,00	6884,65	81,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-33	1	4961,00	0,00	4961,00	58,80	0,00	0
44-04-105-34	2	4176,35	0,00	4176,35	49,50	0,00	0
44-04-105-35	3	5163,48	0,00	5163,48	61,20	0,00	0
44-04-105-36	4	5695,02	0,00	5695,02	67,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-105-37	1	3897,92	0,00	3897,92	46,20	0,00	0
44-04-105-38	2	3315,77	0,00	3315,77	39,30	0,00	0
44-04-105-39	3	4049,79	0,00	4049,79	48,00	0,00	0
44-04-105-40	4	4505,39	0,00	4505,39	53,40	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-105-41	44-04-105-01, 44-04-105-05, 44-04-105-09, 44-04-105-13, 44-04-105-17, 44-04-105-21, 44-04-105-25, 44-04-105-29, 44-04-105-33, 44-04-105-37	556,85	0,00	556,85	6,60	0,00	0
44-04-105-42	44-04-105-02, 44-04-105-06, 44-04-105-10, 44-04-105-14, 44-04-105-18, 44-04-105-22, 44-04-105-26, 44-04-105-30, 44-04-105-34, 44-04-105-38	531,54	0,00	531,54	6,30	0,00	0
44-04-105-43	44-04-105-03, 44-04-105-07, 44-04-105-11, 44-04-105-15, 44-04-105-19, 44-04-105-23, 44-04-105-27, 44-04-105-31, 44-04-105-35, 44-04-105-39	582,16	0,00	582,16	6,90	0,00	0
44-04-105-44	44-04-105-04, 44-04-105-08, 44-04-105-12, 44-04-105-16, 44-04-105-20, 44-04-105-24, 44-04-105-28, 44-04-105-32, 44-04-105-36, 44-04-105-40	708,71	0,00	708,71	8,40	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-106. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-01	1	33733,83	0,00	33733,83	363,00	0,00	0
44-04-106-02	2	27600,41	0,00	27600,41	297,00	0,00	0
44-04-106-03	3	34821,12	0,00	34821,12	374,70	0,00	0
44-04-106-04	4	37553,28	0,00	37553,28	404,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-05	1	18790,58	0,00	18790,58	202,20	0,00	0
44-04-106-06	2	15445,08	0,00	15445,08	166,20	0,00	0
44-04-106-07	3	19431,80	0,00	19431,80	209,10	0,00	0
44-04-106-08	4	21020,92	0,00	21020,92	226,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-09	1	14525,06	0,00	14525,06	156,30	0,00	0
44-04-106-10	2	11960,18	0,00	11960,18	128,70	0,00	0
44-04-106-11	3	15026,89	0,00	15026,89	161,70	0,00	0
44-04-106-12	4	16281,45	0,00	16281,45	175,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-13	1	13660,81	0,00	13660,81	147,00	0,00	0
44-04-106-14	2	11263,20	0,00	11263,20	121,20	0,00	0
44-04-106-15	3	14106,88	0,00	14106,88	151,80	0,00	0
44-04-106-16	4	15305,68	0,00	15305,68	164,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-17	1	11988,06	0,00	11988,06	129,00	0,00	0
44-04-106-18	2	9897,12	0,00	9897,12	106,50	0,00	0
44-04-106-19	3	12406,24	0,00	12406,24	133,50	0,00	0
44-04-106-20	4	13465,65	0,00	13465,65	144,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-21	1	10733,49	0,00	10733,49	115,50	0,00	0
44-04-106-22	2	8893,46	0,00	8893,46	95,70	0,00	0
44-04-106-23	3	11123,80	0,00	11123,80	119,70	0,00	0
44-04-106-24	4	12071,69	0,00	12071,69	129,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-25	1	7806,18	0,00	7806,18	84,00	0,00	0
44-04-106-26	2	6495,85	0,00	6495,85	69,90	0,00	0
44-04-106-27	3	8084,97	0,00	8084,97	87,00	0,00	0
44-04-106-28	4	8837,71	0,00	8837,71	95,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-29	1	6467,97	0,00	6467,97	69,60	0,00	0
44-04-106-30	2	5408,56	0,00	5408,56	58,20	0,00	0
44-04-106-31	3	6718,89	0,00	6718,89	72,30	0,00	0
44-04-106-32	4	7360,11	0,00	7360,11	79,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-33	1	5297,05	0,00	5297,05	57,00	0,00	0
44-04-106-34	2	4460,67	0,00	4460,67	48,00	0,00	0
44-04-106-35	3	5492,20	0,00	5492,20	59,10	0,00	0
44-04-106-36	4	6049,79	0,00	6049,79	65,10	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-106-37	1	4126,12	0,00	4126,12	44,40	0,00	0
44-04-106-38	2	3484,90	0,00	3484,90	37,50	0,00	0
44-04-106-39	3	4293,40	0,00	4293,40	46,20	0,00	0
44-04-106-40	4	4739,46	0,00	4739,46	51,00	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-106-41	44-04-106-01, 44-04-106-05, 44-04-106-09, 44-04-106-13, 44-04-106-17, 44-04-106-21, 44-04-106-25, 44-04-106-29, 44-04-106-33, 44-04-106-37	529,70	0,00	529,70	5,70	0,00	0
44-04-106-42	44-04-106-02, 44-04-106-06, 44-04-106-10, 44-04-106-14, 44-04-106-18, 44-04-106-22, 44-04-106-26, 44-04-106-30, 44-04-106-34, 44-04-106-38	501,83	0,00	501,83	5,40	0,00	0
44-04-106-43	44-04-106-03, 44-04-106-07, 44-04-106-11, 44-04-106-15, 44-04-106-19, 44-04-106-23, 44-04-106-27, 44-04-106-31, 44-04-106-35, 44-04-106-39	557,58	0,00	557,58	6,00	0,00	0
44-04-106-44	44-04-106-04, 44-04-106-08, 44-04-106-12, 44-04-106-16, 44-04-106-20, 44-04-106-24, 44-04-106-28, 44-04-106-32, 44-04-106-36, 44-04-106-40	669,10	0,00	669,10	7,20	0,00	0

Таблица 44-04-107. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-01	1	46779,38	0,00	46779,38	565,34	0,00	0
44-04-107-02	2	38227,89	0,00	38227,89	461,99	0,00	0
44-04-107-03	3	48302,25	0,00	48302,25	583,74	0,00	0
44-04-107-04	4	52011,80	0,00	52011,80	628,57	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-05	1	25888,76	0,00	25888,76	312,87	0,00	0
44-04-107-06	2	21203,01	0,00	21203,01	256,24	0,00	0
44-04-107-07	3	26708,76	0,00	26708,76	322,78	0,00	0
44-04-107-08	4	28856,40	0,00	28856,40	348,73	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-09	1	19875,38	0,00	19875,38	240,20	0,00	0
44-04-107-10	2	16322,02	0,00	16322,02	197,25	0,00	0
44-04-107-11	3	20539,20	0,00	20539,20	248,22	0,00	0
44-04-107-12	4	22218,26	0,00	22218,26	268,51	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-13	1	18664,90	0,00	18664,90	225,57	0,00	0
44-04-107-14	2	15345,82	0,00	15345,82	185,46	0,00	0
44-04-107-15	3	19289,66	0,00	19289,66	233,12	0,00	0
44-04-107-16	4	20851,58	0,00	20851,58	251,99	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-17	1	16322,02	0,00	16322,02	197,25	0,00	0
44-04-107-18	2	13432,48	0,00	13432,48	162,33	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-107-19	3	16868,69	0,00	16868,69	203,86	0,00	0
44-04-107-20	4	18274,42	0,00	18274,42	220,85	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-21	1	14603,91	0,00	14603,91	176,49	0,00	0
44-04-107-22	2	12026,75	0,00	12026,75	145,35	0,00	0
44-04-107-23	3	15072,49	0,00	15072,49	182,15	0,00	0
44-04-107-24	4	16322,02	0,00	16322,02	197,25	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-25	1	10503,89	0,00	10503,89	126,94	0,00	0
44-04-107-26	2	8668,63	0,00	8668,63	104,76	0,00	0
44-04-107-27	3	10855,32	0,00	10855,32	131,19	0,00	0
44-04-107-28	4	11792,47	0,00	11792,47	142,51	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-29	1	8629,59	0,00	8629,59	104,29	0,00	0
44-04-107-30	2	7145,77	0,00	7145,77	86,36	0,00	0
44-04-107-31	3	8902,92	0,00	8902,92	107,59	0,00	0
44-04-107-32	4	9722,93	0,00	9722,93	117,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-33	1	6950,53	0,00	6950,53	84,00	0,00	0
44-04-107-34	2	5779,09	0,00	5779,09	69,84	0,00	0
44-04-107-35	3	7223,86	0,00	7223,86	87,30	0,00	0
44-04-107-36	4	7887,68	0,00	7887,68	95,32	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-107-37	1	5310,51	0,00	5310,51	64,18	0,00	0
44-04-107-38	2	4451,46	0,00	4451,46	53,80	0,00	0
44-04-107-39	3	5505,75	0,00	5505,75	66,54	0,00	0
44-04-107-40	4	6052,42	0,00	6052,42	73,14	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-107-41	44-04-107-01, 44-04-107-05, 44-04-107-09, 44-04-107-13, 44-04-107-17, 44-04-107-21, 44-04-107-25, 44-04-107-29, 44-04-107-33, 44-04-107-37	468,57	0,00	468,57	5,66	0,00	0
44-04-107-42	44-04-107-02, 44-04-107-06, 44-04-107-10, 44-04-107-14, 44-04-107-18, 44-04-107-22, 44-04-107-26, 44-04-107-30, 44-04-107-34, 44-04-107-38	468,57	0,00	468,57	5,66	0,00	0
44-04-107-43	44-04-107-03, 44-04-107-07, 44-04-107-11, 44-04-107-15, 44-04-107-19, 44-04-107-23, 44-04-107-27, 44-04-107-31, 44-04-107-35, 44-04-107-39	507,62	0,00	507,62	6,13	0,00	0
44-04-107-44	44-04-107-04, 44-04-107-08, 44-04-107-12, 44-04-107-16, 44-04-107-20, 44-04-107-24, 44-04-107-28, 44-04-107-32, 44-04-107-36, 44-04-107-40	624,77	0,00	624,77	7,55	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-108. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-01	1	64583,16	0,00	64583,16	562,50	0,00	0
44-04-108-02	2	52771,81	0,00	52771,81	459,63	0,00	0
44-04-108-03	3	66696,20	0,00	66696,20	580,91	0,00	0
44-04-108-04	4	71789,16	0,00	71789,16	625,27	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-05	1	35596,59	0,00	35596,59	310,04	0,00	0
44-04-108-06	2	29149,11	0,00	29149,11	253,88	0,00	0
44-04-108-07	3	36734,38	0,00	36734,38	319,95	0,00	0
44-04-108-08	4	39605,95	0,00	39605,95	344,96	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-09	1	27306,97	0,00	27306,97	237,84	0,00	0
44-04-108-10	2	22376,55	0,00	22376,55	194,89	0,00	0
44-04-108-11	3	28173,86	0,00	28173,86	245,39	0,00	0
44-04-108-12	4	30395,26	0,00	30395,26	264,74	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-13	1	25573,20	0,00	25573,20	222,74	0,00	0
44-04-108-14	2	20967,85	0,00	20967,85	182,63	0,00	0
44-04-108-15	3	26440,08	0,00	26440,08	230,29	0,00	0
44-04-108-16	4	28498,94	0,00	28498,94	248,22	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-17	1	22322,37	0,00	22322,37	194,42	0,00	0
44-04-108-18	2	18313,01	0,00	18313,01	159,50	0,00	0
44-04-108-19	3	23080,89	0,00	23080,89	201,03	0,00	0
44-04-108-20	4	24923,03	0,00	24923,03	217,07	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-21	1	19938,42	0,00	19938,42	173,66	0,00	0
44-04-108-22	2	16362,51	0,00	16362,51	142,51	0,00	0
44-04-108-23	3	20588,59	0,00	20588,59	179,32	0,00	0
44-04-108-24	4	22268,19	0,00	22268,19	193,95	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-25	1	14249,47	0,00	14249,47	124,11	0,00	0
44-04-108-26	2	11702,99	0,00	11702,99	101,93	0,00	0
44-04-108-27	3	14737,10	0,00	14737,10	128,36	0,00	0
44-04-108-28	4	15929,07	0,00	15929,07	138,74	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-29	1	11648,81	0,00	11648,81	101,46	0,00	0
44-04-108-30	2	9589,95	0,00	9589,95	83,53	0,00	0
44-04-108-31	3	12028,07	0,00	12028,07	104,76	0,00	0
44-04-108-32	4	13057,50	0,00	13057,50	113,73	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-33	1	9319,05	0,00	9319,05	81,17	0,00	0
44-04-108-34	2	7747,81	0,00	7747,81	67,48	0,00	0
44-04-108-35	3	9644,13	0,00	9644,13	84,00	0,00	0
44-04-108-36	4	10511,02	0,00	10511,02	91,55	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы:							
44-04-108-37	1	7043,47	0,00	7043,47	61,35	0,00	0
44-04-108-38	2	5905,67	0,00	5905,67	51,44	0,00	0
44-04-108-39	3	7314,37	0,00	7314,37	63,71	0,00	0
44-04-108-40	4	8018,71	0,00	8018,71	69,84	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-108-41	44-04-108-01, 44-04-108-05, 44-04-108-09, 44-04-108-13, 44-04-108-17, 44-04-108-21, 44-04-108-25, 44-04-108-29, 44-04-108-33, 44-04-108-37	487,62	0,00	487,62	4,25	0,00	0
44-04-108-42	44-04-108-02, 44-04-108-06, 44-04-108-10, 44-04-108-14, 44-04-108-18, 44-04-108-22, 44-04-108-26, 44-04-108-30, 44-04-108-34, 44-04-108-38	487,62	0,00	487,62	4,25	0,00	0
44-04-108-43	44-04-108-03, 44-04-108-07, 44-04-108-11, 44-04-108-15, 44-04-108-19, 44-04-108-23, 44-04-108-27, 44-04-108-31, 44-04-108-35, 44-04-108-39	541,81	0,00	541,81	4,72	0,00	0
44-04-108-44	44-04-108-04, 44-04-108-08, 44-04-108-12, 44-04-108-16, 44-04-108-20, 44-04-108-24, 44-04-108-28, 44-04-108-32, 44-04-108-36, 44-04-108-40	650,17	0,00	650,17	5,66	0,00	0

Подраздел 3.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ

Таблица 44-04-120. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-01	1	7779,85	0,00	7779,85	257,10	0,00	0
44-04-120-02	2	6508,93	0,00	6508,93	215,10	0,00	0
44-04-120-03	3	8061,26	0,00	8061,26	266,40	0,00	0
44-04-120-04	4	8851,05	0,00	8851,05	292,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-05	1	5646,52	0,00	5646,52	186,60	0,00	0
44-04-120-06	2	4775,03	0,00	4775,03	157,80	0,00	0
44-04-120-07	3	5864,39	0,00	5864,39	193,80	0,00	0
44-04-120-08	4	6490,77	0,00	6490,77	214,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-09	1	4893,04	0,00	4893,04	161,70	0,00	0
44-04-120-10	2	4157,72	0,00	4157,72	137,40	0,00	0
44-04-120-11	3	5083,68	0,00	5083,68	168,00	0,00	0
44-04-120-12	4	5655,59	0,00	5655,59	186,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-13	1	4448,22	0,00	4448,22	147,00	0,00	0
44-04-120-14	2	3794,60	0,00	3794,60	125,40	0,00	0
44-04-120-15	3	4629,78	0,00	4629,78	153,00	0,00	0
44-04-120-16	4	5156,30	0,00	5156,30	170,40	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-17	1	4148,65	0,00	4148,65	137,10	0,00	0
44-04-120-18	2	3549,50	0,00	3549,50	117,30	0,00	0
44-04-120-19	3	4312,05	0,00	4312,05	142,50	0,00	0
44-04-120-20	4	4829,50	0,00	4829,50	159,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-21	1	3939,85	0,00	3939,85	130,20	0,00	0
44-04-120-22	2	3377,02	0,00	3377,02	111,60	0,00	0
44-04-120-23	3	4094,18	0,00	4094,18	135,30	0,00	0
44-04-120-24	4	4593,47	0,00	4593,47	151,80	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-25	1	3776,45	0,00	3776,45	124,80	0,00	0
44-04-120-26	2	3249,92	0,00	3249,92	107,40	0,00	0
44-04-120-27	3	3930,77	0,00	3930,77	129,90	0,00	0
44-04-120-28	4	4411,91	0,00	4411,91	145,80	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-29	1	3649,36	0,00	3649,36	120,60	0,00	0
44-04-120-30	2	3150,07	0,00	3150,07	104,10	0,00	0
44-04-120-31	3	3803,68	0,00	3803,68	125,70	0,00	0
44-04-120-32	4	4275,74	0,00	4275,74	141,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-120-33	1	3549,50	0,00	3549,50	117,30	0,00	0
44-04-120-34	2	3068,36	0,00	3068,36	101,40	0,00	0
44-04-120-35	3	3703,82	0,00	3703,82	122,40	0,00	0
44-04-120-36	4	4166,80	0,00	4166,80	137,70	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-120-37	44-04-120-01, 44-04-120-05, 44-04-120-09, 44-04-120-13, 44-04-120-17, 44-04-120-21, 44-04-120-25, 44-04-120-29, 44-04-120-33	671,77	0,00	671,77	22,20	0,00	0
44-04-120-38	44-04-120-02, 44-04-120-06, 44-04-120-10, 44-04-120-14, 44-04-120-18, 44-04-120-22, 44-04-120-26, 44-04-120-30, 44-04-120-34	635,46	0,00	635,46	21,00	0,00	0
44-04-120-39	44-04-120-03, 44-04-120-07, 44-04-120-11, 44-04-120-15, 44-04-120-19, 44-04-120-23, 44-04-120-27, 44-04-120-31, 44-04-120-35	708,08	0,00	708,08	23,40	0,00	0
44-04-120-40	44-04-120-04, 44-04-120-08, 44-04-120-12, 44-04-120-16, 44-04-120-20, 44-04-120-24, 44-04-120-28, 44-04-120-32, 44-04-120-36	862,41	0,00	862,41	28,50	0,00	0
Таблица 44-04-121. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-01	1	9621,55	0,00	9621,55	241,20	0,00	0
44-04-121-02	2	7982,06	0,00	7982,06	200,10	0,00	0
44-04-121-03	3	9956,63	0,00	9956,63	249,60	0,00	0
44-04-121-04	4	10854,16	0,00	10854,16	272,10	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-05	1	6809,28	0,00	6809,28	170,70	0,00	0
44-04-121-06	2	5696,34	0,00	5696,34	142,80	0,00	0
44-04-121-07	3	7060,59	0,00	7060,59	177,00	0,00	0
44-04-121-08	4	7742,71	0,00	7742,71	194,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-09	1	5816,01	0,00	5816,01	145,80	0,00	0
44-04-121-10	2	4882,58	0,00	4882,58	122,40	0,00	0
44-04-121-11	3	6031,42	0,00	6031,42	151,20	0,00	0
44-04-121-12	4	6641,74	0,00	6641,74	166,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-13	1	5229,62	0,00	5229,62	131,10	0,00	0
44-04-121-14	2	4403,89	0,00	4403,89	110,40	0,00	0
44-04-121-15	3	5433,06	0,00	5433,06	136,20	0,00	0
44-04-121-16	4	5995,52	0,00	5995,52	150,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-17	1	4834,71	0,00	4834,71	121,20	0,00	0
44-04-121-18	2	4080,78	0,00	4080,78	102,30	0,00	0
44-04-121-19	3	5026,18	0,00	5026,18	126,00	0,00	0
44-04-121-20	4	5552,73	0,00	5552,73	139,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-21	1	4559,47	0,00	4559,47	114,30	0,00	0
44-04-121-22	2	3853,41	0,00	3853,41	96,60	0,00	0
44-04-121-23	3	4738,97	0,00	4738,97	118,80	0,00	0
44-04-121-24	4	5241,59	0,00	5241,59	131,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-25	1	4344,06	0,00	4344,06	108,90	0,00	0
44-04-121-26	2	3685,87	0,00	3685,87	92,40	0,00	0
44-04-121-27	3	4511,60	0,00	4511,60	113,10	0,00	0
44-04-121-28	4	5002,25	0,00	5002,25	125,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-29	1	4188,49	0,00	4188,49	105,00	0,00	0
44-04-121-30	2	3554,23	0,00	3554,23	89,10	0,00	0
44-04-121-31	3	4344,06	0,00	4344,06	108,90	0,00	0
44-04-121-32	4	4822,74	0,00	4822,74	120,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-121-33	1	4056,85	0,00	4056,85	101,70	0,00	0
44-04-121-34	2	3446,52	0,00	3446,52	86,40	0,00	0
44-04-121-35	3	4212,42	0,00	4212,42	105,60	0,00	0
44-04-121-36	4	4679,14	0,00	4679,14	117,30	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-121-37	44-04-121-01, 44-04-121-05, 44-04-121-09, 44-04-121-13, 44-04-121-17, 44-04-121-21, 44-04-121-25, 44-04-121-29, 44-04-121-33	550,49	0,00	550,49	13,80	0,00	0
44-04-121-38	44-04-121-02, 44-04-121-06, 44-04-121-10, 44-04-121-14, 44-04-121-18, 44-04-121-22, 44-04-121-26, 44-04-121-30, 44-04-121-34	526,55	0,00	526,55	13,20	0,00	0
44-04-121-39	44-04-121-03, 44-04-121-07, 44-04-121-11, 44-04-121-15, 44-04-121-19, 44-04-121-23, 44-04-121-27, 44-04-121-31, 44-04-121-35	586,39	0,00	586,39	14,70	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-121-40	44-04-121-04, 44-04-121-08, 44-04-121-12, 44-04-121-16, 44-04-121-20, 44-04-121-24, 44-04-121-28, 44-04-121-32, 44-04-121-36	718,03	0,00	718,03	18,00	0,00	0
Таблица 44-04-122. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-01	1	11058,08	0,00	11058,08	235,80	0,00	0
44-04-122-02	2	9144,72	0,00	9144,72	195,00	0,00	0
44-04-122-03	3	11437,93	0,00	11437,93	243,90	0,00	0
44-04-122-04	4	12436,82	0,00	12436,82	265,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-05	1	7765,98	0,00	7765,98	165,60	0,00	0
44-04-122-06	2	6457,58	0,00	6457,58	137,70	0,00	0
44-04-122-07	3	8033,28	0,00	8033,28	171,30	0,00	0
44-04-122-08	4	8778,93	0,00	8778,93	187,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-09	1	6598,27	0,00	6598,27	140,70	0,00	0
44-04-122-10	2	5500,90	0,00	5500,90	117,30	0,00	0
44-04-122-11	3	6837,44	0,00	6837,44	145,80	0,00	0
44-04-122-12	4	7484,60	0,00	7484,60	159,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-13	1	5908,90	0,00	5908,90	126,00	0,00	0
44-04-122-14	2	4938,15	0,00	4938,15	105,30	0,00	0
44-04-122-15	3	6119,93	0,00	6119,93	130,50	0,00	0
44-04-122-16	4	6724,89	0,00	6724,89	143,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-17	1	5444,63	0,00	5444,63	116,10	0,00	0
44-04-122-18	2	4558,29	0,00	4558,29	97,20	0,00	0
44-04-122-19	3	5641,59	0,00	5641,59	120,30	0,00	0
44-04-122-20	4	6204,34	0,00	6204,34	132,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-21	1	5106,97	0,00	5106,97	108,90	0,00	0
44-04-122-22	2	4290,98	0,00	4290,98	91,50	0,00	0
44-04-122-23	3	5303,94	0,00	5303,94	113,10	0,00	0
44-04-122-24	4	5838,55	0,00	5838,55	124,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-25	1	4867,80	0,00	4867,80	103,80	0,00	0
44-04-122-26	2	4094,02	0,00	4094,02	87,30	0,00	0
44-04-122-27	3	5050,70	0,00	5050,70	107,70	0,00	0
44-04-122-28	4	5571,24	0,00	5571,24	118,80	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-29	1	4670,84	0,00	4670,84	99,60	0,00	0
44-04-122-30	2	3939,26	0,00	3939,26	84,00	0,00	0
44-04-122-31	3	4853,74	0,00	4853,74	103,50	0,00	0
44-04-122-32	4	5360,21	0,00	5360,21	114,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-122-33	1	4516,08	0,00	4516,08	96,30	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-122-34	2	3812,64	0,00	3812,64	81,30	0,00	0
44-04-122-35	3	4684,91	0,00	4684,91	99,90	0,00	0
44-04-122-36	4	5177,32	0,00	5177,32	110,40	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-122-37	44-04-122-01, 44-04-122-05, 44-04-122-09, 44-04-122-13, 44-04-122-17, 44-04-122-21, 44-04-122-25, 44-04-122-29, 44-04-122-33	520,55	0,00	520,55	11,10	0,00	0
44-04-122-38	44-04-122-02, 44-04-122-06, 44-04-122-10, 44-04-122-14, 44-04-122-18, 44-04-122-22, 44-04-122-26, 44-04-122-30, 44-04-122-34	492,41	0,00	492,41	10,50	0,00	0
44-04-122-39	44-04-122-03, 44-04-122-07, 44-04-122-11, 44-04-122-15, 44-04-122-19, 44-04-122-23, 44-04-122-27, 44-04-122-31, 44-04-122-35	548,68	0,00	548,68	11,70	0,00	0
44-04-122-40	44-04-122-04, 44-04-122-08, 44-04-122-12, 44-04-122-16, 44-04-122-20, 44-04-122-24, 44-04-122-28, 44-04-122-32, 44-04-122-36	675,30	0,00	675,30	14,40	0,00	0

Таблица 44-04-123. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-01	1	12606,22	0,00	12606,22	232,20	0,00	0
44-04-123-02	2	10407,46	0,00	10407,46	191,70	0,00	0
44-04-123-03	3	13045,97	0,00	13045,97	240,30	0,00	0
44-04-123-04	4	14153,49	0,00	14153,49	260,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-05	1	8795,03	0,00	8795,03	162,00	0,00	0
44-04-123-06	2	7296,62	0,00	7296,62	134,40	0,00	0
44-04-123-07	3	9104,49	0,00	9104,49	167,70	0,00	0
44-04-123-08	4	9918,84	0,00	9918,84	182,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-09	1	7443,20	0,00	7443,20	137,10	0,00	0
44-04-123-10	2	6189,10	0,00	6189,10	114,00	0,00	0
44-04-123-11	3	7703,80	0,00	7703,80	141,90	0,00	0
44-04-123-12	4	8420,43	0,00	8420,43	155,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-13	1	6645,14	0,00	6645,14	122,40	0,00	0
44-04-123-14	2	5537,61	0,00	5537,61	102,00	0,00	0
44-04-123-15	3	6889,44	0,00	6889,44	126,90	0,00	0
44-04-123-16	4	7540,93	0,00	7540,93	138,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-17	1	6107,66	0,00	6107,66	112,50	0,00	0
44-04-123-18	2	5097,86	0,00	5097,86	93,90	0,00	0
44-04-123-19	3	6319,39	0,00	6319,39	116,40	0,00	0
44-04-123-20	4	6938,30	0,00	6938,30	127,80	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-21	1	5733,06	0,00	5733,06	105,60	0,00	0
44-04-123-22	2	4788,41	0,00	4788,41	88,20	0,00	0
44-04-123-23	3	5928,50	0,00	5928,50	109,20	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-04-123-24	4	6514,84	0,00	6514,84	120,00	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-25	1	5439,89	0,00	5439,89	100,20	0,00	0
44-04-123-26	2	4560,39	0,00	4560,39	84,00	0,00	0
44-04-123-27	3	5635,34	0,00	5635,34	103,80	0,00	0
44-04-123-28	4	6205,39	0,00	6205,39	114,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-29	1	5211,87	0,00	5211,87	96,00	0,00	0
44-04-123-30	2	4381,23	0,00	4381,23	80,70	0,00	0
44-04-123-31	3	5407,32	0,00	5407,32	99,60	0,00	0
44-04-123-32	4	5961,08	0,00	5961,08	109,80	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-123-33	1	5032,71	0,00	5032,71	92,70	0,00	0
44-04-123-34	2	4234,65	0,00	4234,65	78,00	0,00	0
44-04-123-35	3	5228,16	0,00	5228,16	96,30	0,00	0
44-04-123-36	4	5749,35	0,00	5749,35	105,90	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-123-37	44-04-123-01, 44-04-123-05, 44-04-123-09, 44-04-123-13, 44-04-123-17, 44-04-123-21, 44-04-123-25, 44-04-123-29, 44-04-123-33	504,90	0,00	504,90	9,30	0,00	0
44-04-123-38	44-04-123-02, 44-04-123-06, 44-04-123-10, 44-04-123-14, 44-04-123-18, 44-04-123-22, 44-04-123-26, 44-04-123-30, 44-04-123-34	472,33	0,00	472,33	8,70	0,00	0
44-04-123-39	44-04-123-03, 44-04-123-07, 44-04-123-11, 44-04-123-15, 44-04-123-19, 44-04-123-23, 44-04-123-27, 44-04-123-31, 44-04-123-35	537,47	0,00	537,47	9,90	0,00	0
44-04-123-40	44-04-123-04, 44-04-123-08, 44-04-123-12, 44-04-123-16, 44-04-123-20, 44-04-123-24, 44-04-123-28, 44-04-123-32, 44-04-123-36	651,48	0,00	651,48	12,00	0,00	0

Таблица 44-04-124. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-01	1	15241,71	0,00	15241,71	229,80	0,00	0
44-04-124-02	2	12555,51	0,00	12555,51	189,30	0,00	0
44-04-124-03	3	15759,06	0,00	15759,06	237,60	0,00	0
44-04-124-04	4	17072,31	0,00	17072,31	257,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-05	1	10585,63	0,00	10585,63	159,60	0,00	0
44-04-124-06	2	8755,03	0,00	8755,03	132,00	0,00	0
44-04-124-07	3	10943,79	0,00	10943,79	165,00	0,00	0
44-04-124-08	4	11898,88	0,00	11898,88	179,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-09	1	8934,11	0,00	8934,11	134,70	0,00	0
44-04-124-10	2	7401,98	0,00	7401,98	111,60	0,00	0
44-04-124-11	3	9232,58	0,00	9232,58	139,20	0,00	0
44-04-124-12	4	10068,29	0,00	10068,29	151,80	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-13	1	7959,12	0,00	7959,12	120,00	0,00	0
44-04-124-14	2	6606,07	0,00	6606,07	99,60	0,00	0
44-04-124-15	3	8237,69	0,00	8237,69	124,20	0,00	0
44-04-124-16	4	8993,81	0,00	8993,81	135,60	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-17	1	7302,49	0,00	7302,49	110,10	0,00	0
44-04-124-18	2	6068,83	0,00	6068,83	91,50	0,00	0
44-04-124-19	3	7561,16	0,00	7561,16	114,00	0,00	0
44-04-124-20	4	8257,59	0,00	8257,59	124,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-21	1	6824,95	0,00	6824,95	102,90	0,00	0
44-04-124-22	2	5690,77	0,00	5690,77	85,80	0,00	0
44-04-124-23	3	7083,62	0,00	7083,62	106,80	0,00	0
44-04-124-24	4	7760,14	0,00	7760,14	117,00	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-25	1	6466,79	0,00	6466,79	97,50	0,00	0
44-04-124-26	2	5412,20	0,00	5412,20	81,60	0,00	0
44-04-124-27	3	6705,56	0,00	6705,56	101,10	0,00	0
44-04-124-28	4	7362,19	0,00	7362,19	111,00	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-29	1	6208,11	0,00	6208,11	93,60	0,00	0
44-04-124-30	2	5193,33	0,00	5193,33	78,30	0,00	0
44-04-124-31	3	6426,99	0,00	6426,99	96,90	0,00	0
44-04-124-32	4	7063,72	0,00	7063,72	106,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-124-33	1	5989,24	0,00	5989,24	90,30	0,00	0
44-04-124-34	2	5014,25	0,00	5014,25	75,60	0,00	0
44-04-124-35	3	6208,11	0,00	6208,11	93,60	0,00	0
44-04-124-36	4	6805,05	0,00	6805,05	102,60	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-124-37	44-04-124-01, 44-04-124-05, 44-04-124-09, 44-04-124-13, 44-04-124-17, 44-04-124-21, 44-04-124-25, 44-04-124-29, 44-04-124-33	517,34	0,00	517,34	7,80	0,00	0
44-04-124-38	44-04-124-02, 44-04-124-06, 44-04-124-10, 44-04-124-14, 44-04-124-18, 44-04-124-22, 44-04-124-26, 44-04-124-30, 44-04-124-34	497,45	0,00	497,45	7,50	0,00	0
44-04-124-39	44-04-124-03, 44-04-124-07, 44-04-124-11, 44-04-124-15, 44-04-124-19, 44-04-124-23, 44-04-124-27, 44-04-124-31, 44-04-124-35	557,14	0,00	557,14	8,40	0,00	0
44-04-124-40	44-04-124-04, 44-04-124-08, 44-04-124-12, 44-04-124-16, 44-04-124-20, 44-04-124-24, 44-04-124-28, 44-04-124-32, 44-04-124-36	676,53	0,00	676,53	10,20	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-125. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-01	1	19160,58	0,00	19160,58	227,10	0,00	0
44-04-125-02	2	15768,88	0,00	15768,88	186,90	0,00	0
44-04-125-03	3	19818,67	0,00	19818,67	234,90	0,00	0
44-04-125-04	4	21438,59	0,00	21438,59	254,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-05	1	13237,76	0,00	13237,76	156,90	0,00	0
44-04-125-06	2	10909,13	0,00	10909,13	129,30	0,00	0
44-04-125-07	3	13668,05	0,00	13668,05	162,00	0,00	0
44-04-125-08	4	14857,67	0,00	14857,67	176,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-09	1	11136,93	0,00	11136,93	132,00	0,00	0
44-04-125-10	2	9213,28	0,00	9213,28	109,20	0,00	0
44-04-125-11	3	11516,60	0,00	11516,60	136,50	0,00	0
44-04-125-12	4	12529,04	0,00	12529,04	148,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-13	1	9896,68	0,00	9896,68	117,30	0,00	0
44-04-125-14	2	8200,83	0,00	8200,83	97,20	0,00	0
44-04-125-15	3	10225,72	0,00	10225,72	121,20	0,00	0
44-04-125-16	4	11162,24	0,00	11162,24	132,30	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-17	1	9061,41	0,00	9061,41	107,40	0,00	0
44-04-125-18	2	7517,43	0,00	7517,43	89,10	0,00	0
44-04-125-19	3	9365,14	0,00	9365,14	111,00	0,00	0
44-04-125-20	4	10225,72	0,00	10225,72	121,20	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-21	1	8453,94	0,00	8453,94	100,20	0,00	0
44-04-125-22	2	7036,51	0,00	7036,51	83,40	0,00	0
44-04-125-23	3	8757,68	0,00	8757,68	103,80	0,00	0
44-04-125-24	4	9567,63	0,00	9567,63	113,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-25	1	8023,65	0,00	8023,65	95,10	0,00	0
44-04-125-26	2	6656,85	0,00	6656,85	78,90	0,00	0
44-04-125-27	3	8302,07	0,00	8302,07	98,40	0,00	0
44-04-125-28	4	9061,41	0,00	9061,41	107,40	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-29	1	7669,29	0,00	7669,29	90,90	0,00	0
44-04-125-30	2	6378,42	0,00	6378,42	75,60	0,00	0
44-04-125-31	3	7947,72	0,00	7947,72	94,20	0,00	0
44-04-125-32	4	8681,74	0,00	8681,74	102,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-125-33	1	7390,87	0,00	7390,87	87,60	0,00	0
44-04-125-34	2	6150,62	0,00	6150,62	72,90	0,00	0
44-04-125-35	3	7643,98	0,00	7643,98	90,60	0,00	0
44-04-125-36	4	8378,01	0,00	8378,01	99,30	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-125-37	44-04-125-01, 44-04-125-05, 44-04-125-09, 44-04-125-13, 44-04-125-17, 44-04-125-21, 44-04-125-25, 44-04-125-29, 44-04-125-33	556,85	0,00	556,85	6,60	0,00	0
44-04-125-38	44-04-125-02, 44-04-125-06, 44-04-125-10, 44-04-125-14, 44-04-125-18, 44-04-125-22, 44-04-125-26, 44-04-125-30, 44-04-125-34	531,54	0,00	531,54	6,30	0,00	0
44-04-125-39	44-04-125-03, 44-04-125-07, 44-04-125-11, 44-04-125-15, 44-04-125-19, 44-04-125-23, 44-04-125-27, 44-04-125-31, 44-04-125-35	582,16	0,00	582,16	6,90	0,00	0
44-04-125-40	44-04-125-04, 44-04-125-08, 44-04-125-12, 44-04-125-16, 44-04-125-20, 44-04-125-24, 44-04-125-28, 44-04-125-32, 44-04-125-36	708,71	0,00	708,71	8,40	0,00	0

Таблица 44-04-126. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-01	1	20937,28	0,00	20937,28	225,30	0,00	0
44-04-126-02	2	17201,47	0,00	17201,47	185,10	0,00	0
44-04-126-03	3	21634,26	0,00	21634,26	232,80	0,00	0
44-04-126-04	4	23390,65	0,00	23390,65	251,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-05	1	14385,67	0,00	14385,67	154,80	0,00	0
44-04-126-06	2	11876,54	0,00	11876,54	127,80	0,00	0
44-04-126-07	3	14887,49	0,00	14887,49	160,20	0,00	0
44-04-126-08	4	16142,06	0,00	16142,06	173,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-09	1	12099,57	0,00	12099,57	130,20	0,00	0
44-04-126-10	2	9980,75	0,00	9980,75	107,40	0,00	0
44-04-126-11	3	12489,88	0,00	12489,88	134,40	0,00	0
44-04-126-12	4	13577,17	0,00	13577,17	146,10	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-13	1	10733,49	0,00	10733,49	115,50	0,00	0
44-04-126-14	2	8865,59	0,00	8865,59	95,40	0,00	0
44-04-126-15	3	11095,92	0,00	11095,92	119,40	0,00	0
44-04-126-16	4	12071,69	0,00	12071,69	129,90	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-17	1	9785,60	0,00	9785,60	105,30	0,00	0
44-04-126-18	2	8112,85	0,00	8112,85	87,30	0,00	0
44-04-126-19	3	10148,03	0,00	10148,03	109,20	0,00	0
44-04-126-20	4	11040,16	0,00	11040,16	118,80	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-21	1	9144,38	0,00	9144,38	98,40	0,00	0
44-04-126-22	2	7583,14	0,00	7583,14	81,60	0,00	0
44-04-126-23	3	9478,93	0,00	9478,93	102,00	0,00	0
44-04-126-24	4	10315,30	0,00	10315,30	111,00	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-25	1	8642,55	0,00	8642,55	93,00	0,00	0
44-04-126-26	2	7192,83	0,00	7192,83	77,40	0,00	0
44-04-126-27	3	8949,22	0,00	8949,22	96,30	0,00	0
44-04-126-28	4	9757,72	0,00	9757,72	105,00	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-29	1	8280,12	0,00	8280,12	89,10	0,00	0
44-04-126-30	2	6886,16	0,00	6886,16	74,10	0,00	0
44-04-126-31	3	8558,91	0,00	8558,91	92,10	0,00	0
44-04-126-32	4	9339,53	0,00	9339,53	100,50	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-126-33	1	7973,45	0,00	7973,45	85,80	0,00	0
44-04-126-34	2	6635,25	0,00	6635,25	71,40	0,00	0
44-04-126-35	3	8252,24	0,00	8252,24	88,80	0,00	0
44-04-126-36	4	9004,98	0,00	9004,98	96,90	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-126-37	44-04-126-01, 44-04-126-05, 44-04-126-09, 44-04-126-13, 44-04-126-17, 44-04-126-21, 44-04-126-25, 44-04-126-29, 44-04-126-33	529,70	0,00	529,70	5,70	0,00	0
44-04-126-38	44-04-126-02, 44-04-126-06, 44-04-126-10, 44-04-126-14, 44-04-126-18, 44-04-126-22, 44-04-126-26, 44-04-126-30, 44-04-126-34	501,83	0,00	501,83	5,40	0,00	0
44-04-126-39	44-04-126-03, 44-04-126-07, 44-04-126-11, 44-04-126-15, 44-04-126-19, 44-04-126-23, 44-04-126-27, 44-04-126-31, 44-04-126-35	557,58	0,00	557,58	6,00	0,00	0
44-04-126-40	44-04-126-04, 44-04-126-08, 44-04-126-12, 44-04-126-16, 44-04-126-20, 44-04-126-24, 44-04-126-28, 44-04-126-32, 44-04-126-36	669,10	0,00	669,10	7,20	0,00	0

Таблица 44-04-127. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-01	1	28856,40	0,00	28856,40	348,73	0,00	0
44-04-127-02	2	23663,03	0,00	23663,03	285,97	0,00	0
44-04-127-03	3	29832,60	0,00	29832,60	360,53	0,00	0
44-04-127-04	4	32175,47	0,00	32175,47	388,85	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-05	1	19719,19	0,00	19719,19	238,31	0,00	0
44-04-127-06	2	16165,83	0,00	16165,83	195,37	0,00	0
44-04-127-07	3	20343,96	0,00	20343,96	245,86	0,00	0
44-04-127-08	4	22023,02	0,00	22023,02	266,15	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-09	1	16478,21	0,00	16478,21	199,14	0,00	0
44-04-127-10	2	13549,62	0,00	13549,62	163,75	0,00	0
44-04-127-11	3	17024,88	0,00	17024,88	205,75	0,00	0
44-04-127-12	4	18430,61	0,00	18430,61	222,74	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-13	1	14564,87	0,00	14564,87	176,02	0,00	0
44-04-127-14	2	11987,71	0,00	11987,71	144,87	0,00	0
44-04-127-15	3	15072,49	0,00	15072,49	182,15	0,00	0
44-04-127-16	4	16322,02	0,00	16322,02	197,25	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-17	1	13276,29	0,00	13276,29	160,45	0,00	0
44-04-127-18	2	10933,41	0,00	10933,41	132,13	0,00	0
44-04-127-19	3	13705,81	0,00	13705,81	165,64	0,00	0
44-04-127-20	4	14877,25	0,00	14877,25	179,79	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-21	1	12378,18	0,00	12378,18	149,59	0,00	0
44-04-127-22	2	10191,50	0,00	10191,50	123,17	0,00	0
44-04-127-23	3	12768,66	0,00	12768,66	154,31	0,00	0
44-04-127-24	4	13862,00	0,00	13862,00	167,52	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-25	1	11675,32	0,00	11675,32	141,10	0,00	0
44-04-127-26	2	9605,78	0,00	9605,78	116,09	0,00	0
44-04-127-27	3	12065,80	0,00	12065,80	145,82	0,00	0
44-04-127-28	4	13081,05	0,00	13081,05	158,09	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-29	1	11128,65	0,00	11128,65	134,49	0,00	0
44-04-127-30	2	9176,26	0,00	9176,26	110,90	0,00	0
44-04-127-31	3	11519,13	0,00	11519,13	139,21	0,00	0
44-04-127-32	4	12495,33	0,00	12495,33	151,01	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-127-33	1	10699,12	0,00	10699,12	129,30	0,00	0
44-04-127-34	2	8824,83	0,00	8824,83	106,65	0,00	0
44-04-127-35	3	11050,56	0,00	11050,56	133,55	0,00	0
44-04-127-36	4	12026,75	0,00	12026,75	145,35	0,00	0
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-127-37	44-04-127-01, 44-04-127-05, 44-04-127-09, 44-04-127-13, 44-04-127-17, 44-04-127-21, 44-04-127-25, 44-04-127-29, 44-04-127-33	468,57	0,00	468,57	5,66	0,00	0
44-04-127-38	44-04-127-02, 44-04-127-06, 44-04-127-10, 44-04-127-14, 44-04-127-18, 44-04-127-22, 44-04-127-26, 44-04-127-30, 44-04-127-34	468,57	0,00	468,57	5,66	0,00	0
44-04-127-39	44-04-127-03, 44-04-127-07, 44-04-127-11, 44-04-127-15, 44-04-127-19, 44-04-127-23, 44-04-127-27, 44-04-127-31, 44-04-127-35	507,62	0,00	507,62	6,13	0,00	0
44-04-127-40	44-04-127-04, 44-04-127-08, 44-04-127-12, 44-04-127-16, 44-04-127-20, 44-04-127-24, 44-04-127-28, 44-04-127-32, 44-04-127-36	624,77	0,00	624,77	7,55	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-128. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-01	1	39714,31	0,00	39714,31	345,90	0,00	0
44-04-128-02	2	32508,30	0,00	32508,30	283,14	0,00	0
44-04-128-03	3	41014,64	0,00	41014,64	357,23	0,00	0
44-04-128-04	4	44211,29	0,00	44211,29	385,07	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-05	1	27036,07	0,00	27036,07	235,48	0,00	0
44-04-128-06	2	22159,82	0,00	22159,82	193,01	0,00	0
44-04-128-07	3	27902,96	0,00	27902,96	243,03	0,00	0
44-04-128-08	4	30124,36	0,00	30124,36	262,38	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-09	1	22539,09	0,00	22539,09	196,31	0,00	0
44-04-128-10	2	18475,55	0,00	18475,55	160,92	0,00	0
44-04-128-11	3	23297,62	0,00	23297,62	202,92	0,00	0
44-04-128-12	4	25139,75	0,00	25139,75	218,96	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-13	1	19884,24	0,00	19884,24	173,19	0,00	0
44-04-128-14	2	16308,33	0,00	16308,33	142,04	0,00	0
44-04-128-15	3	20534,41	0,00	20534,41	178,85	0,00	0
44-04-128-16	4	22214,01	0,00	22214,01	193,48	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-17	1	18096,29	0,00	18096,29	157,61	0,00	0
44-04-128-18	2	14845,46	0,00	14845,46	129,30	0,00	0
44-04-128-19	3	18692,27	0,00	18692,27	162,81	0,00	0
44-04-128-20	4	20209,33	0,00	20209,33	176,02	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-21	1	16850,14	0,00	16850,14	146,76	0,00	0
44-04-128-22	2	13816,03	0,00	13816,03	120,33	0,00	0
44-04-128-23	3	17391,94	0,00	17391,94	151,48	0,00	0
44-04-128-24	4	18854,81	0,00	18854,81	164,22	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-25	1	15874,89	0,00	15874,89	138,27	0,00	0
44-04-128-26	2	13057,50	0,00	13057,50	113,73	0,00	0
44-04-128-27	3	16416,69	0,00	16416,69	142,99	0,00	0
44-04-128-28	4	17771,20	0,00	17771,20	154,78	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-29	1	15116,36	0,00	15116,36	131,66	0,00	0
44-04-128-30	2	12461,52	0,00	12461,52	108,54	0,00	0
44-04-128-31	3	15658,16	0,00	15658,16	136,38	0,00	0
44-04-128-32	4	16958,50	0,00	16958,50	147,70	0,00	0
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы:							
44-04-128-33	1	14520,37	0,00	14520,37	126,47	0,00	0
44-04-128-34	2	11973,89	0,00	11973,89	104,29	0,00	0
44-04-128-35	3	15008,00	0,00	15008,00	130,72	0,00	0
44-04-128-36	4	16254,15	0,00	16254,15	141,57	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:							
44-04-128-37	44-04-128-01, 44-04-128-05, 44-04-128-09, 44-04-128-13, 44-04-128-17, 44-04-128-21, 44-04-128-25, 44-04-128-29, 44-04-128-33	487,62	0,00	487,62	4,25	0,00	0
44-04-128-38	44-04-128-02, 44-04-128-06, 44-04-128-10, 44-04-128-14, 44-04-128-18, 44-04-128-22, 44-04-128-26, 44-04-128-30, 44-04-128-34	487,62	0,00	487,62	4,25	0,00	0
44-04-128-39	44-04-128-03, 44-04-128-07, 44-04-128-11, 44-04-128-15, 44-04-128-19, 44-04-128-23, 44-04-128-27, 44-04-128-31, 44-04-128-35	541,81	0,00	541,81	4,72	0,00	0
44-04-128-40	44-04-128-04, 44-04-128-08, 44-04-128-12, 44-04-128-16, 44-04-128-20, 44-04-128-24, 44-04-128-28, 44-04-128-32, 44-04-128-36	650,17	0,00	650,17	5,66	0,00	0

Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ

Таблица 44-04-180. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы:							
44-04-180-01	2	6133,49	0,00	6133,49	68,72	0,00	0
44-04-180-02	3	7202,92	0,00	7202,92	80,62	0,00	0
44-04-180-03	4	9624,86	0,00	9624,86	107,77	0,00	0

Таблица 44-04-181. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы:							
44-04-181-01	2	7146,51	0,00	7146,51	73,84	0,00	0
44-04-181-02	3	8421,29	0,00	8421,29	86,97	0,00	0
44-04-181-03	4	11241,26	0,00	11241,26	116,08	0,00	0

Таблица 44-04-182. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы:							
44-04-182-01	2	8032,70	0,00	8032,70	71,84	0,00	0
44-04-182-02	3	9460,73	0,00	9460,73	84,65	0,00	0
44-04-182-03	4	12584,56	0,00	12584,56	112,59	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 44-04-183. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы:							
44-04-183-01	2	8161,51	0,00	8161,51	67,02	0,00	0
44-04-183-02	3	9618,92	0,00	9618,92	78,99	0,00	0
44-04-183-03	4	12825,23	0,00	12825,23	105,43	0,00	0

Таблица 44-04-184. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы:							
44-04-184-01	2	9208,94	0,00	9208,94	117,16	0,00	0
44-04-184-02	3	10920,86	0,00	10920,86	139,03	0,00	0
44-04-184-03	4	14521,79	0,00	14521,79	184,76	0,00	0

Таблица 44-04-185. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы:							
44-04-185-01	2	7982,55	0,00	7982,55	99,97	0,00	0
44-04-185-02	3	9483,03	0,00	9483,03	118,67	0,00	0
44-04-185-03	4	12604,03	0,00	12604,03	157,72	0,00	0

Таблица 44-04-186. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы:							
44-04-186-01	2	9664,73	0,00	9664,73	91,63	0,00	0
44-04-186-02	3	11486,77	0,00	11486,77	108,99	0,00	0
44-04-186-03	4	15210,06	0,00	15210,06	144,20	0,00	0

Таблица 44-04-187. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт

Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании

Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы:							
44-04-187-01	2	9627,76	0,00	9627,76	65,42	0,00	0
44-04-187-02	3	11619,71	0,00	11619,71	78,94	0,00	0
44-04-187-03	4	15160,95	0,00	15160,95	102,98	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-04-188. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы:							
44-04-188-01	2	6455,73	0,00	6455,73	49,35	0,00	0
44-04-188-02	3	8005,10	0,00	8005,10	61,19	0,00	0
44-04-188-03	4	10200,05	0,00	10200,05	77,97	0,00	0
Таблица 44-04-200. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы:							
44-04-200-01	2	7006,74	0,00	7006,74	167,42	0,00	0
44-04-200-02	3	8516,73	0,00	8516,73	203,57	0,00	0
44-04-200-03	4	10634,41	0,00	10634,41	254,19	0,00	0
Таблица 44-04-201. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы:							
44-04-201-01	2	4767,94	0,00	4767,94	94,92	0,00	0
44-04-201-02	3	5743,20	0,00	5743,20	114,42	0,00	0
44-04-201-03	4	7344,56	0,00	7344,56	146,22	0,00	0
Таблица 44-04-202. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы:							
44-04-202-01	2	5001,13	0,00	5001,13	59,45	0,00	0
44-04-202-02	3	5969,09	0,00	5969,09	70,95	0,00	0
44-04-202-03	4	7743,68	0,00	7743,68	92,04	0,00	0
Таблица 44-04-203. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт							
Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании							
Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы:							
44-04-203-01	2	5143,32	0,00	5143,32	64,92	0,00	0
44-04-203-02	3	6124,04	0,00	6124,04	77,39	0,00	0
44-04-203-03	4	8172,65	0,00	8172,65	103,29	0,00	0

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы	3
Отдел 1. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	3
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	3
Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	3
Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	3
Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	3
Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	4
Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	4
Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	4
Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	6
Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	6
Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	7
Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	7
Таблица 44-01-011. Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	8
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	8
Таблица 44-01-020. Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	8
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	9
Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	9
Таблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	9
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	10
Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	10
Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	10
Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	10
Таблица 44-01-033. Бурение отверстий в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	10
Таблица 44-01-034. Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	11
Таблица 44-01-035. Подводная конопатка швов примыкания водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	11
Таблица 44-01-036. Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	11
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	11
Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	11
Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	12
Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	13
Таблица 44-01-043. Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и ржавчины под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	13
Таблица 44-01-044. Установка и снятие болтов в стальных конструкциях под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	13

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	14
Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	14
Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	14
Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	14
Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	14
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА).....	15
Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	15
Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	15
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА).....	15
Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	15
Таблица 44-01-066. Установка кессонов в речных условиях.....	15
Таблица 44-01-067. Установка площадки металлической сборно-разборной.....	16
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	16
Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	16
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА).....	16
Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	16
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	16
Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	16
Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА).....	17
Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	17
Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	17
Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, водохранилища)	17
Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ	17
Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов.....	17
Отдел 2. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.....	18
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.....	18
Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории.....	18
Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории.....	18
Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории	18
Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории	19
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	19
Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой акватории.....	19
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	19
Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории	19
Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории.....	20
Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории	20

Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории	20
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	21
Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории	21
Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории	21
Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории	21
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	21
Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории	21
Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории	22
Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории	23
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	23
Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории	23
Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории	24
Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории	24
Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории	24
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	24
Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории	24
Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории	25
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	25
Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории	25
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	25
Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях	25
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	25
Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории	25
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	26
Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории	26
Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	26
Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории	26
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	26
Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории	26
Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	27
Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории	27
Отдел 3. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	27
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	27
Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	27
Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	27
Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	27
Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	28

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	28
Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	28
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	28
Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	28
Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	29
Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	29
Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	30
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	30
Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	30
Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	30
Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	30
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	30
Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	30
Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	31
Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	32
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	33
Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	33
Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	33
Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	33
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	33
Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	33
Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	34
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	34
Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	34
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	34
Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	34
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	35
Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	35
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	35
Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	35
Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	35

Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	35
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	36
Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	36
Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	36
Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).....	36
Отдел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ	36
Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМООТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ	36
Подраздел 1.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ ДНИЩЕВЫЕ ДВЕРЦЫ	36
Таблица 44-04-001. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	36
Таблица 44-04-002. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	37
Таблица 44-04-003. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	37
Таблица 44-04-004. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	37
Таблица 44-04-005. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	38
Таблица 44-04-006. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	38
Таблица 44-04-007. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	38
Таблица 44-04-008. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	39
Таблица 44-04-009. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	39
Таблица 44-04-010. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы	39
Таблица 44-04-011. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	40
Таблица 44-04-012. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	40
Таблица 44-04-013. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	40
Таблица 44-04-014. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	41
Таблица 44-04-015. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	41
Таблица 44-04-016. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	41
Таблица 44-04-017. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	42
Таблица 44-04-018. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	42
Таблица 44-04-019. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м ³ с разгрузкой через днищевые дверцы.....	42
Подраздел 1.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ РЕФУЛИРОВАНИЕМ	43
Таблица 44-04-030. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м ³ с разгрузкой рефулированием	43
Таблица 44-04-031. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м ³ с разгрузкой рефулированием	43
Таблица 44-04-032. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м ³ с разгрузкой рефулированием	43
Таблица 44-04-033. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м ³ с разгрузкой рефулированием	44

Таблица 44-04-034. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой рефулированием.....	44
Таблица 44-04-035. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой рефулированием.....	44
Таблица 44-04-036. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой рефулированием.....	45
Таблица 44-04-037. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой рефулированием.....	45
Таблица 44-04-038. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой рефулированием.....	45
Таблица 44-04-039. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой рефулированием.....	46
Таблица 44-04-040. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой рефулированием.....	46
Таблица 44-04-041. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой рефулированием.....	46
Таблица 44-04-042. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой рефулированием.....	47
Таблица 44-04-043. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой рефулированием.....	47
Таблица 44-04-044. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой рефулированием.....	47
Таблица 44-04-045. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой рефулированием.....	48
Таблица 44-04-046. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой рефулированием.....	48
Таблица 44-04-047. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой рефулированием.....	48
Таблица 44-04-048. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой рефулированием.....	49
Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ.....	49
Подраздел 2.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ.....	49
Таблица 44-04-060. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³.....	49
Таблица 44-04-061. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³.....	49
Таблица 44-04-062. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³.....	49
Таблица 44-04-063. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³.....	50
Таблица 44-04-064. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³.....	50
Таблица 44-04-065. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³.....	50
Таблица 44-04-066. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³.....	50
Таблица 44-04-067. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³.....	50
Таблица 44-04-068. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³.....	51
Таблица 44-04-069. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³.....	51
Подраздел 2.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ.....	51
Таблица 44-04-080. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³.....	51
Таблица 44-04-081. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³.....	51
Таблица 44-04-082. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³.....	51
Таблица 44-04-083. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³.....	52
Таблица 44-04-084. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³.....	52
Таблица 44-04-085. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³.....	52
Таблица 44-04-086. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³.....	52
Таблица 44-04-087. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³.....	52
Таблица 44-04-088. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³.....	52
Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ.....	53
Подраздел 3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА ОДНОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ.....	53
Таблица 44-04-100. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	53
Таблица 44-04-101. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	54
Таблица 44-04-102. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	56

Таблица 44-04-103. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	57
Таблица 44-04-104. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	59
Таблица 44-04-105. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	60
Таблица 44-04-106. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	62
Таблица 44-04-107. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	63
Таблица 44-04-108. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами.....	65
Подраздел 3.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ	66
Таблица 44-04-120. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	66
Таблица 44-04-121. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	67
Таблица 44-04-122. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	69
Таблица 44-04-123. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	70
Таблица 44-04-124. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	71
Таблица 44-04-125. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	73
Таблица 44-04-126. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	74
Таблица 44-04-127. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	75
Таблица 44-04-128. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами	77
Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ	78
Таблица 44-04-180. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт.....	78
Таблица 44-04-181. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт.....	78
Таблица 44-04-182. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт.....	78
Таблица 44-04-183. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт.....	79
Таблица 44-04-184. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт.....	79
Таблица 44-04-185. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт.....	79
Таблица 44-04-186. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт.....	79
Таблица 44-04-187. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт.....	79
Таблица 44-04-188. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт.....	80
Таблица 44-04-200. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт.....	80
Таблица 44-04-201. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт.....	80
Таблица 44-04-202. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт.....	80
Таблица 44-04-203. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт.....	80